MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL

7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSAO N° CSPE/01/99 PARA EXPLORACAO
DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE
GAS CANALIZADO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
ESTADO DE SAO PAULO E A COMPANHIA DE
GAS DE SAO PAULO - COMGAS

O ESTADO DE SAO PAULO, doravante designado PODER CONCEDENTE, neste ato representado
pela Agéncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de Sdo Paulo, conforme delegagio expressa
da Lei Complementar n® 1.025/2007, doravante denominada ARSESP, representada pelo seu Diretor-
Presidente, Marcus Vinicius Vaz Bonini, portador da cédula de identidade RG n° 13.242.798-9 e inscrito no
CPF n° 065.834.458-75, a COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 61.856.571/0001-17, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 4° andar, Itaim
Bibi, CEP 04538-132, Sio Paulo/SP, neste ato designada CONCESSIONARIA, representada, na forma
de seu Estatuto Social, pelo seu Diretor-Presidente, Anténio SimSes Rodrigues Junior, portador da
cédula de identidade RG n°® 08.837.476-4 e inscrito no CPF n° 069.940.107-08, e a COMPASS
GAS E ENERGIA S.A., acionista controlador, inscrita no CNP] /MF sob o n.° 21.389.501/0001-81, com
sede na Av. Brigadeiro Fatia Lima, 4.100, 16° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, Sao Paulo/SP, neste ato
denominado ACIONISTA CONTROLADOR, representada, na forma de seu Estatuto Social, pelo seu
Diretor-Presidente, Nelson Roseira Gomes Neto, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP n°
4.333.809-9 ¢ inscrito no CPF/ME n°® 601.947.909-91, tém entre si ajustado o presente 7° Termo Aditivo
ao Contrato de Concessio de Servicos Publicos de Distribuicio de Gas Canalizado n® CSPE/01/99,
doravante designado apenas ADITIVO, que se regera pelo Decreto n® 43.889, de 10 de marco de 1999,
pelas Leis Federais n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n® 9.074, de 07 de julho de 1995, pela Lei Estadual
n® 7.835, de 08 de maio de 1992, pela legislacio superveniente e complementar e pelas normas e

regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE c pela ARSESP,

CONSIDERANDO:

Que o CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE/01/99 regula a exploragio dos servicos puiblicos de
distribuicio de gas canalizado pela CONCESSIONARIA, nos termos do Decreto n® 43.888, de 10 de
mar¢o de 1999, publicado no Diario Oficial do Estado de 11 de margo de 1999;

Que a CONCESSIONARIA enderecou a0 PODER CONCEDENTE, pedido de prorrogagio do
CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE/01/99, por meio do Oficio CR-400/2019;

Que o pleito formulado pela CONCESSIONARIA se fundamenta na Constituicio Federal, nas leis
ordinérias e no préprio CONTRATO DE CONCESSAO, conforme se depreende do texto de sua Clausula

Quinta, Primeira Subclausula:



“a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, ¢ para assegurar
a continuidade e qualidade do servi¢o publico, com base nos relatérios
técnicos sobre regularidade e qualidade dos servicos prestados pela
CONCESSIONARIA, o prazo da concessio podera ser protrogado,
uma unica vez, por 20 (vinte) anos, mediante requerimento da

CONCESSIONARIA”

Que o PODER CONCEDENTE solicitou 2 ARSESP 2 elaboracio dos estudos de avaliacio, com o

objetivo de subsidiar sua definicio;

Que os estudos necessarios a avaliagao da performance da CONCESSIONARIA foram concluidos pela
ARSESP ¢ apresentados ao PODER CONCEDENTE por meio do oficio OF.P-0068-2020, incluindo
Pareceres Técnicos das Diretorias de Regulagdo Econdémico-Financeira e de Mercados, de Relagbes
Institucionais e de Regulacdo Técnica e Fiscalizacao dos Servicos de Distribuicao de Gas Canalizado, cuja
conclusio foi de que a CONCESSIONARIA cumpriu as metas contratuais, realizou investimentos
compativeis ao desenvolvimento do mercado, apresentou indicadores de performance adequados aos

padrdes exigidos e obteve avaliagdo positiva dos usuarios;

Que, complementarmente, a ARSESP elaborou estudos técnicos de subsidio a decisio do PODER
CONCEDENTE, entregues por meio dos oficios OF.P-0108-2020, OF.P-0260-2020 ¢ OF.P-0356-2020,
incluindo avaliagdo técnica e econdémico-financeira sobre os distintos cenarios de evolugio da

CONCESSAO e recomendagdes de ajustes no CONTRATO DE CONCESSAO vigente;

Que a conclusio das andlises levadas a efeito pela ARSESP, em especial sob a observancia do advento dos
novos investimentos nao previstos no contrato vigente, da modicidade tarifaria e equilibrio da equagdo
econdmico-financeira do contrato, permite a manutencdo do modelo regulatério proporcional, equanime,
eficiente e compativel com o interesse publico e dessa forma conferem 2 CONCESSIONARIA as

necessarias condi¢oes para a celebragiao do presente termo;

Que os estudos elaborados pela ARSESP, observando, por analogia, os requisitos previstos no Artigo 7°,
§1°, da Lei Estadual n® 16.933/2019, indicam a vantajosidade da prorrogacio contratual para o interesse
publico, em cotejo com as demais alternativas disponiveis ao administrador, inclusive diante das orientagoes
estratégicas tracadas para a politica energética do Estado de Sao Paulo, notadamente, contidas no Plano

Paulista de Energia — PPE 2030 para as areas de Petroleo e Gas;

Que, pelas razdes expostas no processo SIMA.011797/2019-79, foram demonstrados os beneficios ao
interesse publico decorrentes da antecipacdo, para este momento, da decisdo quanto a prorrogacio

contratual;

Que todas as pendéncias administrativas e judiciais mencionadas nas Disposi¢cdes Gerais deste ADITIVO,

foram resolvidas, com a extin¢do das mesmas;

Que 2 CONCESSIONARIA cumpriu, antecipadamente, todas as metas previstas na Clausula Sétima do

Contrato;



Que no ambito da Consulta Publica n°® xxx/2021, realizada no petriodo de xxx a xxx, os interessados

apresentaram as suas contribuigdes para o aperfeicoamento do CONTRATO DE CONCESSAO;

Que, com base nos elementos apresentados no processo SIMA.011797/2019-79, o interesse publico restou
devidamente comprovado, conforme determina a QUARTA SUBCLAUSULA DA CLAUSULA QUINTA
DO CONTRATO,

As Partes resolvem firmar o presente ADITIVO ao CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE/01/99,

nos termos a seguir acordados:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA PRORROGACAO ANTECIPADA

O CONTRATO DE CONCESSAO n°® CSPE/01/99 fica prorrogado, com fundamento em sua Clausula
Quinta, Primeira Subcldusula, e no artigo 13, §1°, do Decreto Estadual n°® 43.889/1999, por um prazo
adicional de 20 (vinte) anos, a partir de 31 de maio de 2029, passando a ter como termo final de vigéncia a

data de 30 de maio de 2049.

Subclausula tnica - Fica vedada nova prorrogacio do prazo de vigéncia da CONCESSAO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

Primeira Subclausula — Por for¢a da alteracdo da data de referéncia convencionada pelas PARTES para
os processamentos tarifarios, incluindo o reajuste anual e as revisdes ordinarias, ficam incluidas as
Subclausulas Vigésima Oitava, Vigésima Nona e Trigésima, na Clausula Décima Primeira, nos seguintes

termos:

Vigésima Oitava Subclausula — A data de referéncia para os processamentos
tarifarios, incluindo reajuste anual e revisdo tarifaria ordindria, que ira vigorar a partir da
data de assinatura do 7° Termo Aditivo, passa a ser 10 de dezembro. Deste modo os
ciclos tarifarios passam a compreender os seguintes periodos:

I. 31 de maio de 2018 2 9 de dezembro de 2024;

I1. 10 de dezembro de 2024 2 9 de dezembro de 2029;

II1. 10 de dezembro de 2029 a 9 de dezembro de 2034;

IV. 10 de dezembro de 2034 a 9 de dezembro de 2039;

V. 10 de dezembro de 2039 a 9 de dezembro de 2044;

VI 10 de dezembro de 2044 a 30 de maio de 2049.

Vigésima Nona Subclausula — A partir de 2022, os Reajustes Anuais ocorrerdo no dia
10 de dezembro de cada ano. No processo tarifirio de 10 de dezembro de 2022, a

ARSESP devera calcular os ajustes compensatorios referentes a alteragdo do ciclo que



passara a compreender o perfodo de 31 de maio de 2018 a 9 de dezembro de 2024, o
qual deverd considerar as receitas adicionais para esse petriodo, a partir das premissas
adotadas na 4* Revisdo Tarifaria Ordinaria, e sua capitalizacdo pela taxa Selic divulgada

pelo Banco Central do Brasil.

Trigésima Subclausula — Por forca da alteragio da data de referéncia, o dltimo ciclo
tarifario referente ao Contrato correspondera ao periodo compreendido entre 10 de
dezembro de 2044 ¢ 30 de maio de 2049, obedecendo os seguintes processamentos

tarifarios:

L Revisdo Tarifaria Ordinaria, a ser finalizada em 10 de
dezembro de 2044, com o calculo da margem maxima e da
estrutura tarifaria para o ultimo ciclo, que compreendera o
petiodo de 10 de dezembro de 2044 a 30 de maio de2049;

IL Reajustes Anuais em 10 de dezembro de 2045, 10 de dezembro
de 2046, 10 de dezembro de 2047 e 10 de dezembro de 2048,

I As tarifas fixadas no reajuste anual de 10 de dezembro de 2048
permanecerdo vigentes até 30 de maio de 2049, quando este
Contrato sera encerrado;

V. Findo o Contrato, a ARSESP realizara as devidas avaliacGes e

apuracoes a fim de estabelecer o montante da indenizacdo

devida 2 CONCESSIONARIA.

Segunda Subclausula — A Terceira Subcldusula, da Clausula Primeira do CONTRATO DE
CONCESSAO n° CSPE 01/99, passa a ter a seguinte redagio, ficando revogada a Quarta Subclausula:

Terceira Subclausula — A CONCESSIONARIA poderi exercer outras atividades
empresariais no setor de gas como exploracio, desenvolvimento, produgio, importagao,
exportacio, processamento, tratamento, transporte, carregamento, estocagem,
acondicionamento, liquefagdo, regaseificacdo, armazenamento e comercializagdo ao
mercado livre de gas canalizado, desde que observados os seguintes requisitos, sem

prejuizo do cumprimento das exigéncias constantes nos demais regulamentos expedidos

pela ARSESP:
a) prévia e expressa autorizacio da ARSESP e demais organismos competentes;

b) as atividades mencionadas sejam exercidas mediante pessoas juridicas distintas, para

maior transparéncia do negbcio;

c) seja assegurada a separagdo contabil, juridica e funcional entre a
CONCESSIONARIA e as pessoas juridicas controladoras, controladas, coligadas ou

integrantes do mesmo grupo econdémico que exer¢cam outras atividades empresariais no



setor de gas, observando-se, especialmente, as regras seguintes:

I — deve ser estabelecida a independéncia operativa e contabil da
CONCESSIONARIA em relagio as demais sociedades empresariais, nio podendo
haver, inclusive, o compartilhamento gratuito das instalagdes, dos materiais, dos

sistemas operacionais e das empresas contratadas;

II — devem ser implementados pela CONCESSIONARIA processos
transparentes de chamada publica para aquisi¢ao do gas natural para fornecimento
aos consumidores cativos, que permita a concorréncia entre os diversos

fornecedores, produtores, importadores e comercializadores.

III — nos processos transpatentes aludidos no item anterior, deverd a
CONCESSIONARIA franquear aos agentes livres de mercado a participacio
conjunta em chamada publica para a aquisi¢ao de gas, visando a obtenc¢io de precos

e condi¢bes mais competitivos € vantajosos.

Terceira Subclausula — A Décima Primeira Subcldusula, da Clausula Segunda do CONTRATO DE
CONCESSAO n° CSPE 01/99, ¢ substituida pela seguinte redagio:

Décima Primeira Subclausula — A CONCESSIONARIA fica obrigada a contratar e

manter vigentes seguros conforme estabelecido na Clausula Vigésima Primeira.

Paragrafo Unico — A Clausula Vigésima Primeira — Dos Seguros é estabelecida neste Termo Aditivo,

conforme Vigésima Primeira Subclausula, desta Clausula.

Quarta Subclausula - A Sexta Subclausula, da Clausula Quinta do CONTRATO DE CONCESSAO

n°® CSPE 01/99, passa a vigorar com a seguinte redagio:

Sexta Subclausula — A CONCESSIONARIA teri exclusividade, na sua 4rea de
CONCESSAO, para a comercializagio de gis canalizado a usuarios dos segmentos
comercial e residencial até 10/12/2029. Apos este prazo, os usuarios destes segmentos
poderdo migrar para o mercado livre, na forma da regulacio a ser editada previamente

pela ARSESP, observada a legislagdo vigente a época.

Quinta Subclausula — A Terceira e a Sexta Subclausulas, da Clausula Sexta do CONTRATO DE
CONCESSAO n° CSPE 01/99, passam a vigorar com a seguinte redacio, ficando incluida, ainda, a

seguinte Nona Subcldusula:

Terceira Subclausula — As novas instalagGes, as ampliagdes ¢ as modificacSes das



instalagoes existentes dos sistemas de distribuicdo de gas canalizado, a serem construidas
com a participac¢io financeira de terceiros, deverdo ter seus projetos e custos submetidos
a ARSESP para a devida aprovagio.

Sexta Subclausula — No caso de solicitacdes de novas instalagGes, de ampliagdes ou de
modifica¢oes das instalagdes existentes dos sistemas de distribuicao de gas canalizado, a
serem construidas com a participagdo financeira de terceiros, que ndo tenham a
solicitacio atendida por falta de consenso entre os interessados e a
CONCESSIONARIA, a ARSESP poderd realizar audiéncia publica objetivando

encontrar solugoes para viabilizar a solicitacio.

()

Nona Subclausula - Na hipétese de reversdo, ndo serdo indenizados os bens que nio
sejam elegiveis para composicio da base de remuneragdo regulatéria, conforme

normativos da ARSESP.

Sexta Subclausula — O caput da Sétima Clausula do CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE 01/99

passa a ter a seguinte redagio:

Fica a CONCESSIONARIA obrigada a cumprir as seguintes metas, que nio preveem a
participagdo de terceiros interessados:

I Instalar, a0 menos, 126.400 (cento e vinte e seis mil e quatrocentas) unidades de

medigdo remota por ano, no periodo de dezembro de 2024 até maio de 2049;

I Expandir a rede de distribuicio em 15.400 km (quinze mil e quatrocentos
quilémetros) de rede adicional no periodo de dezembro de 2024 a maio de 2049;

Il Realizar a ligagdo de 2.310.000 (dois milhGes e trezentos e dez mil) novas conexdes
de usudrios no perfiodo de dezembro de 2024 a maio de 2049;

IV. Expandir a rede de distribuicio a, no minimo, 134 (cento e trinta e quatro)
municipios de sua area de Concessao até maio de 2049;

V. Instalar, em até 5 (cinco) anos contados a partir de dezembro de 2024, unidades de
corre¢do de volume de gas nos pontos de fornecimento para todas as instalagées com
consumo médio mensal superior a 20.000 m® (vinte mil metros cubicos);

VL Realizar os investimentos necessatios para interconexio de sua rede de distribuicio
as areas das demais distribuidoras de gas canalizado no Estado de Sdo Paulo até

dezembro de 2025, de modo a viabilizar a troca de gas nos termos dos normativos da

ARSESP.

Sétima Subclausula — As Subclausulas Nona, Décima, Décima Primeira, Décima Segunda, Décima
Terceira, Décima Quarta e Décima Quinta sdo acrescentadas a Sétima Clausula do CONTRATO DE

CONCESSAO n° CSPE 01/99, com a seguinte redagio:



Nona Subclausula — Para fins de diversificacio e sustentabilidade da matriz energética:
L 2 CONCESSIONARIA devera priotizar o uso de biometano para o atendimento do
mercado regulado, desde que o preco de aquisicio deste insumo seja competitivo perante
o gas natural contratado e que a adi¢io ao sistema ndo prejudique a modicidade tarifaria,

observada a legislacdo pertinente;

IL a aquisicio de biometano pela CONCESSIONARIA devera ser realizada por meio
de leilGes especificos, sempre que houver mais de um ofertante, o qual sera destinado ao
atendimento do mercado regulado, nos termos da legislacdo pertinente e regulamentacio
da ARSESP, e mediante atendimento as respectivas especificagdes fisico-quimicas
estabelecidas pela ANP;

I A CONCESSIONARIA poderi construir e ampliar o sistema de distribuicio para
a conexdo de usinas e produtores de biometano, observado o critério de prudéncia dos
investimentos;

IV. A CONCESSIONARIA poderé utilizar em seu portfolio outras fontes de energia

renovavel, mediante prévia anuéncia da ARSESP.

Décima Subclausula — Nas Revisdes Tarifarias Ordinarias serdo avaliados pela
ARSESP os investimentos para o respectivo ciclo tarifirio, em consonancia com as
metas previstas nesta Clausula e observando a prudéncia dos investimentos e o principio

da modicidade tarifaria.

Décima Primeira Subclausula — Ficam mantidas as obrigatoriedades previstas da
Terceira a Oitava Subclausulas, da Clausula Sétima do CONTRATO DE CONCESSAO
n® CSPE 01/99, devendo o Plano para Cumprimento das Metas, previsto na Sexta
Subclausula, ser apresentado no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura
deste 7° Termo Aditivo, contendo o cronograma, descricio dos materiais e servigos,
bem como os respectivos valores econOmico-financeiros estimados do custo para
execucdo das metas previstas no caput da Clausula Sétima, com a redagdo conferida por

este 7° Termo Aditivo.

Décima Segunda Subclausula — A ARSESP podera, a critério do PODER
CONCEDENTE, determinar metas adicionais de investimentos a serem realizadas nos

dois ultimos quinquénios deste CONTRATO.

Décima Terceira Subclausula — Os valores relacionados as metas adicionais niao
podem ser superiores a média dos investimentos efetivamente imobilizados e
reconhecidos nos processos de fiscalizagio da ARSESP nos dois ciclos quinquenais

imediatamente antetiores a definicio das novas metas.



Décima Quarta Subclausula — A CONCESSIONARIA estari sujeita as mesmas
condicGes previstas no CONTRATO em termos de penalizagdo, obrigacoes, encargos e

direitos para estas metas adicionais.

Décima Quinta Subclausula — Os valores dos investimentos nio amottizados até o

final da Concessao serao indenizados nos termos da Clausula Décima Oitava.

Oitava Subclausula — Os incisos seguintes sao incluidos no egput da Clausula Oitava do CONTRATO
DE CONCESSAO n° CSPE 01/99:

XV. otganizar e manter, permanentemente atualizado e digitalizado, o cadastro de toda
a rede de distribuigdo e a localizagdo das valvulas de bloqueio; disponibilizar a qualquer
tempo, o referido cadastro, parcial ou total, em periodicidade a ser estabelecida pela
ARSESP;

XVL  organizar e manter, permanentemente atualizado e digitalizado, o cadastro de
cada Estacido de Transferéncia de Custodia (ETC);

XVIL  manter pessoal técnico capacitado e treinado para as atividades de operacio,
controle, supervisdo e manutencao das instalacoes e da sala de controle do sistema de
distribuicao de gas canalizado, inclusive para casos de emergéncia, de modo a assegurar

a qualidade e a seguranca operacional de todo o sistema;
XVIL  implementar programa de capacitacio e treinamento para qualificacio de
empregados de empresas terceirizadas, de forma permanente;

XIX.  dispor de sistema com tecnologia adequada e eficiente de canais de comunicacio,
tanto local como na sala de controle, de modo a supervisionar, orientar e alertar seus

operadores quanto as condi¢oes de operagio do sistema de distribuiggo.

Nona Subclausula — A Quinta Subclausula, da Clausula Oitava do CONTRATO DE CONCESSAO

n°® CSPE 01/99 deixa de existir, sendo as Subcldusulas seguintes renumeradas sequencialmente.

Décima Subclausula — O aput da Décima Clausula do CONTRATO DE CONCESSAO n°® CSPE

01/99 passa a vigorar com a seguinte redagio:

Além das normas da ARSESP e das clausulas previstas no CONTRATO DE
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deveré observar o disposto nas Leis Federais
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando se tratar de usuario residencial, e 13.460, de
26 de junho de 2017 e na Lei Estadual n° 10.294, de 20 de abril de 1999, sobre os direitos

e obrigacdes dos usuarios, além dos seguintes direitos e obrigacdes dos usuarios:



Décima Primeira Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo, passa a ser adotado, em
substitui¢io ao IGP-M da Fundacio Getilio Vargas, o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE), ou o que vier a sucedé-lo,
como {ndice inflacionario para atualizacdo de quaisquer valores previstos no Contrato, inclusive para fins
do reajuste tarifario, na forma disciplinada pela Décima Terceira e pela Trigésima Terceira Subclausulas
da Clausula Décima Terceira, e para fins de atualizacdo do valor das penalidades, previstas na Sexta e
Nona Subclausulas da Clausula Décima Quinta e na Décima Segunda Subclausula da Clausula Décima

Oitava..

Paragrafo Primeiro — Na hip6tese de nao haver um indice sucedaneo, a ARSESP estabelecera o novo

indice a ser adotado.

Paragrafo Segundo — Por ocasido do processamento tarifario de 10 de dezembro de 2022, a ARSESP
calculara o reajuste considerando o valor acumulado do IGP-M da Fundacio Getdlio Vargas entre abril
de 2021 e a data de assinatura do Termo Aditivo, e o valor acumulado do IPCA entre a data de assinatura

deste instrumento e o més anterior a data de processamento tatifario.

Paragrafo Terceito — O Valor Unitario de Penalidade (VUP) e o valor minimo da penalidade para o

COG e IVAZ, descritos no Anexo II do Contrato, deverdo ter seus valores corrigido pela regra do

CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE 01/99 até a data de assinatura deste 7° Termo Aditivo.

Paragrafo Quarto — Os valores calculados conforme a regra do pardgrafo anterior deverdo ser

corrigidos, a partir da data de assinatura do 7° Termo Aditivo, pela variagdo acumulada do IPCA.

Décima Segunda Subclausula - A Clausula Décima Terceira do CONTRATO DE CONCESSAO n°
CSPE 01/99, passa a incluir as Subclausulas abaixo:

Trigésima Primeira Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao

Contrato, deixam de ser aplicadas os seguintes itens da Clausula Décima Terceira:
I — inciso IIT da Terceira Subclausula;

II — Quarta Subclausula;

IIT — Décima Sexta a Décima Nona Subclausulas; e

IV — Vigésima Terceira a Vigésima Quinta Subclausulas.

Paragrafo Unico — as demais Subclausulas seguem validas, acrescidas das Subclausulas

indicadas nesta Subclausula do Termo Aditivo.

Trigésima Segunda Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao

Contrato, o cilculo do Termo de Ajuste K serd realizado a cada ciclo tarifario



quinquenal, considerando-se a Margem Média Obtida no periodo.

Paragrafo Unico — Caso este 7° Termo Aditivo ao Contrato seja assinado durante um
ciclo tarifario, os eventuais valores ja reduzidos da margem da CONCESSIONARIA a
titulo de Termo de Ajuste K no ciclo vigente, a partir de Deliberacées da ARSESP,
deverio ser objeto de ajuste compensatorio por ocasido do calculo do Termo de Ajuste
K do ciclo, sendo que tais valores serdo capitalizados pela taxa de juros Selic, ajustados
monetariamente e compensados do valor final calculado, com o respectivo ajuste

tarifario positivo ou negativo, conforme o caso.

Trigésima Terceira Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, a Margem Maxima (MMt) para o ano t do ciclo sera expressa em reais por m?

e sera calculada conforme segue:

MMt = MM x [1+ (VP - X)], sendo:

VP: variacio do indice de inflagiao no ano t (percentual), obtido pela divisdo dos indices
do IPCA do IBGE, ou do indice que vier a sucedé-lo, do més anterior a data do reajuste
em processamento e o do més anterior ao da “Data de Referéncia Anteriot”, observando
o disposto no Paragrafo Primeiro, da Décima Primeira Subclausula. Na hipétese de nio
haver um indice sucedaneo, a ARSESP estabelecera novo indice a ser adotado;

X: fator de eficiéncia (percentual); e

MMz valor da Margem Maxima (MM) inicial (PO), expresso em reais por m?; inicial,
sucessiva e atualizada anualmente pelo fator (VP - X) até o ano t. O valor inicial da
Margem Maxima (P0) autorizada pela ARSESP ¢é definido por ocasido de cada Revisio

em cada ciclo, sendo que, no primeiro ano de cada ciclo, o valor de P1 ¢é igual ao de PO.

Trigésima Quarta Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, o Termo de Ajsuste K sera utilizado para corrigir o desvio do ciclo quinquenal
existente entre a Margem Maxima do ciclo (PO) e a Margem Média Obtida pela
CONCESSIONARIA no ciclo quinquenal, apenas quando a Margem Média Obtida pela
CONCESSIONARIA exceder a Margem Méxima (P0) autorizada pela ARSESP.

Trigésima Quinta Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, o Termo de Ajuste K, quando devido, sera calculado para um ciclo tarifario e
reduzira a Margem Maxima (P0) do ciclo seguinte, utilizando-se a seguinte férmula:

K = {[(P0O-MO) x (1+ 1)1/2 x VO] x (VIc)}/ VPt , sendo:

PO: Margem Maxima, expressa em reais por m?, autorizada pela ARSESP no ciclo
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tarifario encerrado;

MO: Margem Média Obtida, expressa em reais por m?, resultante da divisdo da receita
relativa a aplicacdo da margem de distribuicio das tarifas teto autorizadas patra o ciclo
tarifario encerrado na ocasido da Revisio Tarifiria anterior, nio incluindo os efeitos
inflacionarios de Reajuste anual (IPCA), aos volumes distribuidos no ciclo encerrado

pelos volumes distribuidos no ciclo encerrado.

r: taxa basica de juros definida pelo Banco Central, considerando-se seu valor acumulado
no periodo do ciclo tarifario encerrado. Caso o Banco Central deixe de divulgar uma

taxa basica de juros, a ARSESP definira a taxa de juros a ser utilizada;

VO: volume efetivamente distribuido pela CONCESSIONARIA no ciclo tarifario
encerrado, em m? para todos os segmentos, exceto o segmento térmico, para o qual serd

considerado o volume projetado na Revisio Tarifaria do periodo encerrado;

VPr: volume projetado para o Ciclo Tarifario no qual sera aplicado o Termo de Ajuste

K, que se inicia ap6s o encerramento do ciclo em analise, em m?.

Vlec: indice de inflagdo no ciclo encerrado, obtido pela divisdo dos indices do IPCA do
IBGE, ou do indice que vier a sucedé-lo, do més de referéncia para o processo de
Revisdo Tarifaria Ordinaria subsequente ao ciclo encerrado e o do més de referéncia do
processo de Revisdo Tarifaria do ciclo encerrado. Na hipétese de ndo haver um indice

sucedaneo, a ARSESP estabelecerd novo indice a ser adotado;

Trigésima Sexta Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, a Margem Média Obtida (MO) sera expressa em reais por m’ e sera calculada

da seguinte forma:

MO = (RT + RCD) / VO, sendo:

RT: receita relativa a margem das tarifas tetos no ciclo quinquenal (em reais) aplicadas
aos volumes distribuidos a tarifas tetos, niao incluindo os efeitos inflacionarios;
RCD: receita calculada através da aplicacao da margem das tarifas tetos, ndo incluindo

os efeitos inflacionarios, aos volumes distribuidos a tarifas com descontos (em reais); e

VO: volume distribuido no ciclo quinquenal (em m?), incluindo o volume vendido a

tarifas tetos e vendas com desconto.

Trigésima Sétima Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, a receita derivada das tarifas, para cada contrato com desconto, (RCDj),
estimada com a tarifa teto sera expressa em reais e serd calculada de acordo com a

formula abaixo, ndo incluindo efeitos inflacionarios. A receita total das tarifas referentes
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aos contratos com descontos (RCD) é obtida a partir da soma dos valores dos RCD;

obtidos.

RCD; = MT;jx VD;, sendo:

MT;: margem relativa a tarifa teto imputada ao contrato j (em reais/m?); e

VD;: volume distribuido sob o contrato j no ciclo quinquenal (em m?).

Trigésima Oitava Subclausula — A partir da assinatura do 7° Termo Aditivo ao
Contrato, RT e RCD serdo calculadas para o ciclo quinquenal multiplicando-se os
volumes distribuidos pelas margens médias autorizadas em cada ano (sem inflacio)
ponderadas, em ambos os tipos de receitas, dos correspondentes segmentos e classes,
sendo o ponderador os volumes distribuidos em cada um dos periodos de vigéncia das

tarifas tetos.

Trigésima Nona Subclausula — O valor de Termo de Ajuste K calculado para o ultimo
Ciclo Tarifario deverd ser computado como direito da CONCESSAO, sendo
descontado do valor de indenizagdo para efeito de reversibilidade, conforme Clausula

Décima Oitava.

Décima Terceira Subclausula — O CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE 01/99 passa a incluir

a Clausula Décima Quarta, com a seguinte redacao:

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MANUTENCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Primeira Subclausula - Considera-se caracterizado o desequilibrio econ6émico-
financeiro do CONTRATO quando a CONCESSIONARIA sofrer os efeitos, positivos
ou negativos, decorrentes dos eventos previstos na Clausula Décima Primeira,
Subclausulas  Décima Sexta, Décima Oitava ou Vigésima Primeira, que
comprovadamente promova desbalanceamento do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

Segunda Subclausula - A analise da recomposi¢io do equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO pressupoe a verificagio das condi¢des econdémicas globais do
CONTRATO, e restringe-se a neutralizacdo dos efeitos econdmicos e financeiros dos
eventos causadores do desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Clausula,
considerando-se, para o atingimento da neutralizacio pretendida, os efeitos econémico-

financeiros, tributarios e contabeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.
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Terceira Subclausula - Sera reputado como desequilibrado o CONTRATO nos casos
em que 2 CONCESSIONARIA aufira beneficios em decorréncia do descumprimento,

ou atraso no cumprimento, das obrigacoes a ela alocadas.

Quarta Subclausula - Diante da materializacio de evento de desequilibrio, somente
caberd a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com
relacdo a parcela do desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo

pleiteante.

Quinta Subclausula - O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro podera ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por
determinagido do CONCEDENTE, sendo que a PARTE pleiteante cabera a

demonstracio tempestiva da ocorréncia e identificagdo de evento de desequilibrio.

Sexta Subclausula - A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio
e comunicar a outra PARTE em prazo nio superior a 180 (cento e oitenta) dias contados
de sua materializagdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relagoes
contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do evento de

desequilibrio.

Sétima Subclausula - Nos casos em que houver a identificagao de vicio oculto pela
PARTE, o prazo identificado na Subclausula anterior sera contado a partir da data da

identificacdo do evento de desequilibrio.

Oitava Subclausula - A ARSESP, ou quem por ela indicado, tera livre acesso a
informacdes, bens e instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela
contratados para aferir o quanto alegado pela CONCESSIONARIA em eventual pleito

de reequilfbrio econémico-financeiro apresentado.

Nona Subclausula - Nio caberi a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro

em favor da CONCESSIONARIA:

L quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia,
imprudéncia, impericia, inépcia ou omissao na exploracido dos servicos objeto

da CONCESSAO e no tratamento dos tiscos a ela alocados;

II. quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA
tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do
desequilibrio;

111 se a materializacio dos eventos motivadores do pedido por parte da
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CONCESSIONARIA nio ensejar efetivo impacto nas condicdes contratuais e

nao acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equacio

econOmico-financeira do CONTRATO;

Décima Subclausula - Se ficar caracterizado que os impactos dos eventos motivadores
do pedido de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro poderiam ter sido
mitigados ou minorados por medidas ao alcance da CONCESSIONARIA, ou mediante
esforco razoavelmente exigivel da CONCESSIONARIA, a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro serd calculada levando em consideracdo apenas o valor do
desequilibrio que persistiria, mesmo na hipétese de atuacdo diligente da

CONCESSIONARIA;

Décima Primeira Subclausula — Caso fique apurado que mais de uma PARTE tenha
concorrido direta ou indiretamente para a ocorréncia do evento de desequilibrio, pela
negligéncia, inépcia ou omissio de ambas as PARTES, a recomposi¢iao do equilibrio
econdmico-financeiro devera considerar apenas o valor do prejuizo que a PARTE

prejudicada ndo tenha causado.

Décima Segunda Subclausula - Por ocasidao de cada procedimento de reequilibrio
econdmico-financeiro, serdo contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as
PARTES considerados cabiveis, de forma a compensar os impactos economico-

financeiros positivos e negativos decorrentes dos eventos de desequilibrio.

Décima Terceira Subclausula - A eventual recomposicio do equilibrio econémico-
financeiro, mesmo quando o pleito tiver sido formulado pela CONCESSIONARIA,
devera necessariamente considerar eventuais impactos em favor do PODER

CONCEDENTE.

Décima Quarta Subclausula - A recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro

sera realizada de forma que seja nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa

Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposi¢io, considerando, na

mesma data base:

L os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposi¢io; e

1L os fluxos de caixas marginais resultantes da recomposi¢io do equilibrio
econdmico-financeiro, tendo como referéncia o fluxo de caixa elaborado para
efeito da Revisdao Tarifaria Ordindria ou Extraordinaria imediatamente anterior,

além dos eventuais Reajustes e Ajustes Tarifarios aplicados.
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Décima Quinta Subclausula - Para fins de determinacio dos fluxos de caixa dos
dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas as melhores informa¢oes disponiveis para
retratar as reais e efetivas condi¢Oes atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos
e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de

desequilibrio.

Décima Sexta Subclausula - A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas
da medida do desequilibrio, mesmo nos casos em que o pleito seja de iniciativa do
PODER CONCEDENTE, utilizando, pata tanto, as melhores referéncias disponiveis

no momento do pleito.

Décima Sétima Subclausula - A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo
do Valor Presente de que tratam as subclausulas antetiores serda o valor de custo de
capital autorizado no processo de Revisdo Tarifaria Ordinaria ou Extraordinaria

imediatamente antetiot.

Décima Oitava Subclausula - Os valores projetados para as receitas, despesas e custos
serdo considerados, a partir de sua fixagdo, como risco da CONCESSIONARIA, exceto

nas hipéteses devidamente justificadas em normativos elaborados pela ARSESP.

Décima Nona Subclausula — Observado o disposto na Vigésima Subclausula, o
PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual sera
implementada a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,

em especial, mas nio exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

L Prorrogacdo ou reducio do PRAZO DA CONCESSAO;
II. Reajuste tarifario;
I1I. Ressarcimento ou indenizacio, imediata ou ao final doCONTRATO;

IVv. Alteragao das obrigacdes ou prazos previstos neste CONTRATO;
V. Combinacio das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacio, a

critério do PODER CONCEDENTE.

Vigésima Subclausula — Qualquer forma de recomposicdo do reequilibrio do
CONTRATO, que nio seja de aplicacdo imediata, por meio de Reajuste Tarifario,
ensejard concordancia das partes e serd formalizada em Termo Aditivo ao presente

CONTRATO.

Décima Quarta Subclausula — A Clausula Décima Quarta do CONTRATO DE CONCESSAO n°

CSPE 01/99 passa a ser numerada como Cldusula Décima Quinta, e incluird a seguinte Subclausula:
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Décima Segunda Subclausula — A CONCESSIONARIA deverd elaborar,
mensalmente, um Relatério de Situacio do Sistema de Distribuicio, contendo
informacoes atualizadas relativas a respectiva area de Concessdao, o qual devera ser
enviado a ARSESP até o décimo dia util do més subsequente ao periodo de apuracio de
referéncia. A constitui¢ao deste relatério deverd conter informacgoes e paraimetros que

serdo estabelecidos pela ARSESP.

Décima Quinta Subclausula — A Clausula Décima Quinta do CONTRATO DE CONCESSAO n°

CSPE 01/99 passa a ser numerada como Clausula Décima Sexta e, incluir a seguinte Subclausula:

Décima Subclausula — O valor correspondente a penalidade de multa aplicada podera
ser reduzido em 20% (vinte por cento) do seu valor atualizado, caso a
CONCESSIONARIA reconheca expressamente o cometimento da infracio aplicada,
renunciando a qualquer questionamento administrativo, e efetue o pagamento até a data

limite estabelecida para o vencimento da multa no Auto de Infracio (Al).

Décima Sexta Subclausula — A Clausula Décima Sexta do CONTRATO DE CONCESSAO n°® CSPE

01/99 passard a ser numerada como Clausula Décima Sétima.

Décima Sétima Subclausula — A Cldusula Décima Sétima do CONTRATO DE CONCESSAO n°
CSPE 01/99 passard a ser numerada como Clausula Décima Oitava, ¢ suas Segunda e a Terceira

Subclausulas, passam a vigorar com a seguinte redagao:

Segunda Subclausula — Extinta a CONCESSAO, operar-se-4, de pleno direito, a
reversdo, a0 PODER CONCEDENTE, dos bens e instalacbes vinculados ao servico,
procedendo-se aos levantamentos, avaliacbes e determinacio do montante da
indenizacio devida 3 CONCESSIONARIA, observados os valores contébeis e as datas
de sua incorporagdo ao patrimonio do Estado e considerando os seguintes
procedimentos:

a) Realizacdo de inventirio dos Bens Reversiveis;

b) Valoracio destes bens observado o Valor Contdbil e critérios de valoracio da Base

de Remuneracdo Regulatoria;

¢) Consideracio da depreciacio acumulada observadas as datas de incorporacio do bem

ao sistema de distribui¢ao obtendo-se o Valor Liquido.

Terceira Subclausula — Para efeito da reversio, consideram-se bens e instalacoes
vinculados aqueles realizados pela CONCESSIONARIA e efetivamente utilizados na

prestacdo dos servigos de distribuicio de gas canalizado.
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Décima Oitava Subclausula — A Clausula Décima Oitava (anteriormente, Clausula Décima Sétima do
CONTRATO DE CONCESSAO n°® CSPE 01/99) adiciona-se a Décima Segunda Subclausula, nos

seguintes termos:

Décima Segunda Subclausula — O valor de penalidade, cujo processo administrativo
estiver em andamento, quando da apuracdo dos valores de indenizagao, sera retido do
valor da indenizagio prevista na Segunda Subclausula desta Clausula até o encerramento
do processo administrativo com decisao da qual ndo caiba mais recurso, salvo se referido
valor estiver devidamente garantido pela CONCESSIONARIA por meio de seguro
garantia ou outra modalidade de garantia aceita pelo PODER CONCEDENTE. O valor
retido, nos termos desta clausula, sera atualizado pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, e sera pago 8 CONCESSIONARIA

no caso de decisdo favoravel a esta ao final do processo administrativo.

Décima Nona Subclausula — A Cliusula Décima Oitava do CONTRATO DE CONCESSAO n°

CSPE 01/99 ¢é substituida nos seguintes termos:

CLAUSULA DECIMA NONA - INTEGRACAO VERTICAL

Primeira Subclausula - A CONCESSIONARIA nio podera fornecer a empresas a ela
vinculadas (controladas, controladora, coligada ou pertencentes a0 mesmo grupo
econdémico) volume superior a 30% (trinta por cento) do volume total de sua aquisigdo

de gas canalizado.

Segunda Subclausula - As participagbes dos diversos agentes, vinculos e periodicidade,

para os efeitos da Subclausula anterior, serdo regulamentadas pela ARSESP.

Terceira Subclausula - A CONCESSIONARIA deverd obedecer as limitaces
impostas, a qualquer tempo, pela legislagio e regulamenta¢ao estaduais que estabelegam
limites patra a integracdo vertical das atividades relacionadas com as da prestacio dos

servigos de distribuicdo de gas canalizado.

Quarta Subclausula - A totalidade do volume de aquisicio de gas natural e/ou de
biometano para suprimento do mercado cativo deve ocorrer via leilio de compra,
observada regulacao editada pela ARSESP, sendo facultada a ARSESP a dispensa de
leildio, quando outra modalidade de negociagdo se mostrar mais vantajosa. A
CONCESSIONARIA deveri celebrar contrato de suprimento com, no minimo, duas

fontes de suprimento distintas, observada regulacio editada pela ARSESP.

Quinta Subclausula — Caso nio haja supridor para venda de gas, via leilao, com as

17



garantias minimas nos termos da regulacdo especifica da ARSESP, a
CONCESSIONARIA poderé apresentar, para prévia aprovacio da ARSESP, a minuta
dos contratos de suprimento negociados de forma bilateral, acompanhados da matriz de

risco para cada opgio, além de auditoria das informagdes prestadas, posteriormente.

Sexta Subclausula - No exercicio da atividade de Comercializagdo para o Mercado
Livre, o agente detentor de Autorizacdo de Comercializador pertencente ao grupo
econémico do qual faz parte a CONCESSIONARIA devera observar regulacio
especifica para o tema, disciplinado pela ARSESP.

Sétima Subclausula — Os atos e negécios juridicos entre CONCESSIONARIA e suas
Partes Relacionadas devem contar com anuéncia prévia da ARSESP e ser estabelecidos
em condi¢cGes estritamente comutativas, incluindo, quando couber, processos

competitivos, de forma a nao onerar as partes desproporcionalmente.

Oitava Subclausula — A CONCESSIONARIA deverd, previamente a qualquer
contratagio de Parte Relacionada 3 CONCESSIONARIA, e no prazo miximo de 12
(doze) meses contados da data de assinatura deste 7° Termo Aditivo, desenvolver,
publicar e implantar politica de transagées com Partes Relacionadas, observando, no que
couber, as melhores praticas recomendadas pelo Cédigo Brasileiro de Governanga
Corporativa — Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT
Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa IBGC),
bem como nas disposi¢ées do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que
venham a substitui-los, como referéncia perante a Comissdo de Valores Mobiliarios
(CVM), e contendo, no minimo, os seguintes elementos:

L critérios que devem ser observados para a realizacio de transacoes entre a

CONCESSIONARIA e suas Partes Relacionadas, exigindo a observancia de

condicOes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

11. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situagdes individuais que

possam envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o

impedimento de voto com relagio a acionistas ou administradores da

CONCESSIONARIA;

111 procedimentos e responsaveis pela identificagdo das Partes Relacionadas

e pela classificacdo de operagoes como transa¢oes com Partes Relacionadas;

1V. indicagdo das instancias de aprovagdo das transagoes com Partes

Relacionadas, a depender do valor envolvido ou de outros critérios derelevancia;

V. exigéncia de realizagio de processo competitivo junto ao mercado,

conforme regras aprovadas pela administracio da CONCESSIONARIA, como
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condi¢ao a contratagao com Partes Relacionadas; e

VL dever da administracio da CONCESSIONARIA formalizar, em
documento escrito a ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA, as
justificativas da sele¢ao de Partes Relacionadas em detrimento das alternativas de

mercado.

Nona Subclausula — A politica de transacées com Partes Relacionadas devera ser
atualizada pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as
atualizacoes nas recomendagdes de melhores praticas referidas na Oitava Subcldusula, e
a necessidade de inclusdo ou alteracio de disposi¢Ges especificas que visem conferir
maior efetividade a transparéncia e comutatividade das transagcbes com Partes

Relacionadas.

Décima Subclausula — Em até 1 (um) més contado da celebracio do contrato com
Partes Relacionadas, e com, no minimo, 5 (cinco) dias tuteis de antecedéncia em relagio
A data de inicio das atividades nele convencionadas, a CONCESSIONARIA deveri

divulgar, em seu sitio eletronico, as seguintes informagdes sobre a contratacio realizada:
I.  informagbes gerais sobre a Parte Relacionada contratada;

II.  objeto da contratagao;

III. prazo da contratagio;

IV. condi¢oes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes a contrataco;

V.  descri¢do da negociagdo da transacdo com a Parte Relacionada e da decisdo acerca

da celebracdo da transacio; e

VI. justificativa para a contratacio com a Parte Relacionada em detrimento das

alternativas de mercado.

Décima Primeira Subclausula — A eventual impossibilidade de realizacdo de processo
competitivo nas contratacOes entre Partes Relacionadas deverd ser devidamente

fundamentada no pedido de anuéncia prévia.

Vigésima Subclausula — A Clausula Décima Nona do CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE

01/99, renumerada como Clausula Vigésima, passa a vigorar com a seguinte reda¢ao:

CLAUSULA VIGESIMA - DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA
CONCESSIONARIA E DO COMPROMISSO DOS SOCIOS
CONTROLADORES

A CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia da ARSESP para qualquer
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modificagio de sua composicio societaria que implique transferéncia de controle

acionario direto, nos termos deste CONTRATO.

Primeira Subclausula - A anuéncia prévia exigida na presente clausula abrange os atos
que impliquem transferéncia do controle acionério direto da CONCESSIONARIA,

mesmo quando o controle indireto permane¢a com 0 mesmo grupo econdmico.

Segunda Subclausula - Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor
direto do poder de controle da CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou juridica, ou
o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, integrante
da estrutura acionaria direta da CONCESSIONARIA, que atenda as condigdes
indicadas nas alineas do artigo 116 da Lei Federal n® 6.404/1976.

Terceira Subclausula - Nio estdo sujeitos a anuéncia prévia da ARSESP os atos de
modificacio da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipéteses em que as
empresas originalmente detentoras do controle direto da CONCESSIONARIA
permanecam com posicao acionaria suficiente para prosseguir no exercicio do poder de
controle da companhia, sem a participacdio de terceiros que nido compunham,

previamente a0 ato, o bloco de controle da CONCESSIONARIA.

Quarta Subclausula - A transferéncia do controle acionirio da CONCESSIONARIA
somente sera autorizada pela ARSESP quando a transferéncia nio prejudicar, nem

tampouco colocar em risco, a execu¢ao do CONTRATO.

Quinta Subclausula - Para obter a anuéncia da ARSESP, nos casos exigidos nesta
Clausula, o pretendente devera apresentar solicitagdo de transferéncia de controle,
solicitando anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes
informacdes:

L Explicagdo da operagdo societaria almejada e da estrutura societitia proposta

para o momento posterior a transferéncia de controle;

1L Documentos relacionados a operagdo societaria almejada, tais como copia de
atas de reunidio de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA,

correspondéncias, relatérios de auditoria e demonstragGes financeiras;
1L Justificativa para a realiza¢do da mudanca de controle;

v. Indicacio e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar como
controladora(s) ou integrar o bloco de controle da CONCESSIONARIA,
apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da administracio da

CONCESSIONARIA e seus controladortes;

V. Demonstracio do quadro acionario da CONCESSIONARIA apés a operagio
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de transferéncia de controle almejada;

VL Demonstracao da habilitacio das sociedades que passardo a figurar como
controladoras ou integrardo o bloco de controle da CONCESSIONARIA, com
apresentacdo de documentos equivalentes aos documentos de Habilitacdo, que

sejam necessarios a continuidade da exploragio da CONCESSAO;

VIL Compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como controladoras ou
integrardio o bloco de controle da CONCESSIONARIA, indicando que
cumprirdo integralmente todas as obrigacdes deste CONTRATO, bem como
apoiario a CONCESSIONARIA no que for necessirio a plena e integral

adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas; e

VIL.  Compromisso de todos os envolvidos de que a operagio de transferéncia de
controle ficard suspensa até que obtida a aprovacdo nos 6rgios competentes,

inclusive o CADE, conforme a pertinéncia em cada caso especifico.

Sexta Subclausula - A ARSESP examinara o pedido de anuéncia prévia, nos casos
exigidos nesta Clausula, no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,
caso necessatio, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais 4 CONCESSIONARIA e/ou aos financiadores, convocar os membros ou
acionistas controladores da CONCESSIONARIA, e promover quaisquer diligéncias que

considerar adequadas.

Sétima Subclausula - Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO,
alguns dos requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL
n3o sejam mais necessarios para a adequada prestacio dos servicos, a ARSESP podera

dispensar sua comprovagio.

Oitava Subclausula - A anuéncia prévia para a transferéncia do controle da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pela ARSESP, sera formalizada, por escrito,

indicando as condi¢bes e requisitos para sua realizacio.

Nona Subclausula - Os procedimentos de anuéncia prévia relacionados as hipoteses

previstas na Subclausula Primeira observario ainda as seguintes regras:

I O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA
com antecedéncia suficiente para permitir a devida analise e manifestacio da
ARSESP em tempo habil e razoavel, considerando o cuidado com o ndo
comprometimento da(s) operagio(Ses) intentada(s) pela CONCESSIONARIA
que dependa(m) de autorizacdo da ARSESP;

I O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA

devera ser acompanhado da documentacio pertinente para caracterizagdo e
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explicagdo da operagio pretendida, e de outros documentos que venham a ser
eventualmente exigidos pela ARSESP, especialmente aqueles que sejam

necessarios 2 demonstraciao dos seguintes aspectos:

a. prova de nido comprometimento da continuidade na execucdo das

atividades objeto deste CONTRATO; e

b. prova de ndio comprometimento da qualidade na execucio das atividades

objeto deste CONTRATO DE CONCESSAO;

111 Caso a ARSESP rejeite o pedido ou exija complementacoes, devera fazé-lo de
maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a

operagio pretendida seja acatada.

Décima Subclausula - A realizacdo das operagdes societarias alcangadas por esta
Clausula, sem a obten¢io da anuéncia da ARSESP previamente a formalizacio da
operagdo, importara na aplicacdo das san¢des previstas neste CONTRATO, podendo a

ARSESP, adicionalmente a aplicacdo das penalidades:

I determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente apresente a
documentagdo pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que

extemporaneamente;

11 determinar que a CONCESSIONARIA retorne a0 status quo ante, quer mediante
atuacio da prépria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracio societaria ou
praticando atos societarios que impliquem em retorno do capital acionatio a
empresa originalmente detentora das ac¢les, quer, de outro lado, por ato da

propria ARSESP, buscando a anulagdo da alteragdo societaria; e

111 nao sendo possivel a superagdo do vicio na alteracio da composicao acionaria
da CONCESSIONARIA ou de seus controladores, a decretacio da caducidade
da CONCESSAOQ, com as consequéncias previstas neste CONTRATO.

Décima Primeira Subclausula - A assuncio do controle da CONCESSIONARIA nio
alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante a
ARSESP e a0 PODER CONCEDENTE.

Décima Segunda Subclausula - O acionista controlador declara aceitar e submeter-
se, sem qualquer ressalva, as condi¢oes e cldusulas deste Contrato, obrigando-se a
introduzir no Estatuto Social da CONCESSIONARIA disposi¢io no sentido de nio
transferir, ceder ou de qualquer forma alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou
onerosamente, as agoes que fazem parte do Bloco de Controle da Empresa, sem a prévia

concordancia da ARSESP.

Décima Terceira Subclausula - Na hipétese de transferéncia, integral ou parcial, de
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acoes que fazem parte do controle acionario, o(s) novo(s) acionista(s) controlador(es)
devera(ao) assinar Termo de Anuéncia e submissao as Clausulas deste Contrato e as

normas legais e regulamentares da CONCESSAO.

Décima Quarta Subclausula - E expressamente proibida a transferéncia da
CONCESSAO ou do controle societirio da CONCESSIONARIA sem a prévia
anuéncia da ARSESP, o que poderi implicar na caducidade da CONCESSAO.

Vigésima Primeira Subclausula — A Clausula Vigésima do CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE

01/99 é substituida pelas Clausulas Vigésima Primeira e Vigésima Segunda, com a seguinte reda¢io:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS SEGUROS

Primeira Subclausula - A CONCESSIONARIA dever, durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, contratar e manter com companhia seguradora de primeira linha,
aprovada pela ARSESP, devidamente autorizada a funcionar e operar no Brasil, as
apolices de seguro necessarias a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das
obras e prestagio de servicos objeto da CONCESSAO, conforme disponibilidade no
mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacio aplicavel, sob

pena de caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula Décima Oitava.

Segunda Subclausula - As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA
deverdo conter expressamente Clausula de Recomposicdo automadtica dos valores
segurados, de forma incondicionada, inclusive para a Secdo de Responsabilidades Civil,
observadas as regulamentagdes dos 6rgaos federais de normatizacio e fiscalizagao de
Seguros no Brasil, a ndo ser que essa cobertura nio esteja disponivel no mercado
segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada 2 ARSESP e subscrita pela

resseguradora.

Terceira Subclausula - No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade
de recomposi¢ao automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro
e/ou acionamento de cliusula de limite agregado da apdlice, a ARSESP podera
demandar alternativas para assegurar as obrigacOes principais assumidas pela
CONCESSIONARIA, as quais poderio ser estruturadas por meio de instrumento de
contrato contendo disposicdes definidas pela ARSESP ou sugeridas pela
CONCESSIONARIA e aprovadas pela ARSESP.

Quarta Subclausula - A CONCESSIONARIA deverd apresentar o PLANO DE

SEGUROS, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da assinatura deste Termo Aditivo,
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devendo conter a indicagio da necessidade de contratacio de pelo menos os seguintes
seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua contratagdo, os riscos
que serdo mitigados pelas respectivas apoélices, bem como os limites maximos das

indenizacGes em caso de ocorréncia dos sinistros:

i Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destruicdo ou danos em todos ou em qualquer dos bens vinculados a
Concessio, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de

acordo com padroes internacionais para empreendimentos desta natureza, nas
seguintes modalidades:
a. danos patrimoniais conforme cobertura basica da apdlice;
b. pequenas obras de engenharia;
c. tumultos e atos dolosos;
d. incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
e. danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);
f.  roubo e furto qualificado (exceto valores);
g. danos elétricos;
h. vendaval, fumaca;
i danos materiais causados aos equipamentos;
j.  danos causados a objetos de vidros; e
k. alagamento e inundacio.
i, Seguro de responsabilidade civil:
a. danos causados a terceiros;
b. cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

c. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislacao

em vigor; e
d. danos decorrentes de poluicao subita.

1i. Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar
vigentes durante todo o periodo de CONCESSAO, envolvendo a cobertura de
quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e 2
infraestrutura (construcio, instalacdes e montagem, englobando todos os testes

de aceitagio), bem como, no minimo:
a. cobertura basica de riscos de engenharia;
b. erros de projetos;

c. risco do fabricante;
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d. despesas extraordinarias;
e. despesas de desentulho;
f. alagamento, inundagio;

g. petiodo de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados

nas obras; e

h. danos patrimoniais conforme cobertura basica dessa apolice.

Quinta Subclausula - Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO
deverdo ser contratados com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no
Brasil, apresentando, sempre, Certidio de Regularidade Operacional expedida pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir

cada apdlice.

Sexta Subclausula — A CONCESSIONARIA devera submeter 2 ARSESP as apdlices
que deverdo ser contratadas, para que esta verifique a adequabilidade das coberturas e
proceda a andlise quanto ao atendimento de todas as condi¢cOes estabelecidas nesse
CONTRATO, para se certificar de que os riscos serdo devidamente mitigados e

cobertos.

Sétima Subclausula - O PODER CONCEDENTE devera figurar como
cossegurado/beneficidrio de todas as apdlices de seguros contratadas pela
CONCESSIONARIA, devendo autorizar previamente qualquer modificacio,
cancelamento, suspensdao ou substituicaio de qualquer seguro contratado, para os fins
deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as
mesmas condi¢oes previamente autorizadas pela ARSESP, sob pena de caducidade da

CONCESSAO, nos termos da Décima Oitava Clausula.

Oitava Subclausula - As apdlices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizacgao direta
a0 PODER CONCEDENTE ou a ARSESP nos casos em que sejam responsabilizados

em decorréncia de sinistro.

Nona Subclausula - Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE
SEGUROS deverio ser suficientes para reposiciao ou corre¢ao dos danos causados em
caso de sinistro. Além disso, O PLANO DE SEGUROS devera ser revisado
periodicamente de forma a se compatibilizar com a necessidade de realizagio de
adequacOes ou novos investimentos e observara as regulamentacoes dos 6rgaos federais
de normatizacdo e fiscalizacio de seguros no Brasil, sendo vedada a imposicio de

procedimentos adicionais e/ou protelatérios ao pagamento dos valores garantidos.
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Décima Subclausula - As franquias contratadas deverio ser aquelas praticadas pelo

mercado segurador brasileiro em negdcios desta natureza.

Décima Primeira Subclausula - Na contratagio de seguros, a CONCESSIONARIA

ainda devera observar o seguinte:

1.

1il.

iv.

vi.

vii.

viil.

Todas as apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecio de eventuais obras ¢/ou servicos de engenhatia que tenham prazo de

execuc¢do menor do que 12 (doze) meses;

A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 30 (trinta) dias apds a contratagao, certificados emitidos pela(s) respectiva(s)

seguradora(s), confirmando a renovagao ou a contratacdo de novas apolices;

A CONCESSIONARIA deveré fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso
nio possua a nova apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora
confirmando que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador,
conforme periodo determinado e de acordo com as coberturas e franquias
solicitadas por ela, aguardando apenas a autorizagao da SUSEP para emissao da
nova apodlice;

A CONCESSIONARIA deverd fazer constar das apdlices de seguro a
obrigacdo da seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, 3 CONCESSIONARIA e a2 ARSESP,
quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos
seguros contratados, redugdo de cobertura, aumento de franquia ou redugio de

importancias seguradas, observadas as situagOes previstas em lei;

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelo pagamento integral dos prémios e
da franquia, em caso de utilizacgio de qualquer seguro previsto no

CONTRATO;

A CONCESSIONARIA deveré fornecer, em prazo nio superior a 30 (trinta)
dias do inicio de cada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s)
seguradora(s) confirmando que todas as apdlices de seguros contratadas estiao

validas, e que os respectivos prémios se encontram pagos;

Eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizagoes de sinistros
pagas nao ensejardo direito a reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e nem elidirdo a obrigacio da CONCESSIONARIA de manter

o servico adequado;

As diferencas mencionadas no item ‘vii’ acima também nio poderao ser motivo
para a nio realizacdo de qualquer investimento objeto deste CONTRATO,

inclusive investimentos adicionais que se mostrem necessarios em funcio da
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ocorréncia do sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente

pelas apdlices.

Décima Segunda Subclausula - A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e
franquias, bem como quaisquer condi¢Oes das apodlices contratadas, para adequa-las
conforme o desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO e a regulagio

aplicavel ao segmento de seguros, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagio da

ARSESP.

Décima Terceira Subclausula - As apdlices emitidas ndo poderido conter obrigacoes,
restrigbes ou disposi¢Oes que contrariem as disposi¢oes do presente CONTRATO ou a
regulacdo setorial, e deverdo conter declaragio expressa da companhia seguradora de
que conhece integralmente este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos

direitos da CONCESSIONARIA.

Décima Quarta Subclausula - A seguradora devera renunciar a todos os direitos de

regresso contra 0 PODER CONCEDENTE ou a ARSESP, ainda que cabiveis.

Décima Quinta Subclausula - A CONCESSIONARIA assume toda a
responsabilidade pela abrangéncia ou omissio decorrente da realiza¢do dos seguros de

que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos.

Décima Sexta Subclausula - No caso de descumprimento, pela
CONCESSIONARIA, da obrigacio de contratar e manter em plena vigéncia as apdlices
de seguro, a ARSESP, independentemente de outras medidas cabiveis, podera proceder
a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos
custos as expensas da CONCESSIONARIA, que deveri reembolsar a ARSESP, em 05
(cinco) dias uteis a contar de sua notificacdo, sob pena de incidéncia de juros de mora
correspondentes a variacao pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respectivo
vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo da utilizagdo da
GARANTIA DE EXECUCAO, para reembolsar os custos com a contratagio do

referido seguro, bem como da incidéncia das penalidades aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO
PRESTADA PELA CONCESSIONARIA

Primeira Subclausula - O cumprimento cabal e tempestivo das obrigacdes assumidas
pela. CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE e 4 ARSESP seri
garantido, nos termos, montantes e condi¢coes dispostos nesta Cldusula através de

GARANTIA DE EXECUCAO.
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Segunda Subclausula - A garantia referida na Primeira Subcldusula desta Clausula sera
de 10% (dez por cento) do valor previsto na Oitava Subclausula da Clausula Sétima,
observados os valores revisados do Plano de Cumprimento de Metas, na forma da
Clausula Sétima, Subclausula Décima Primeira, com a redagdo conferida por este 7°

Termo Aditivo.

Terceira Subclausula — O montante indicado na Segunda Subclausula desta Clausula
devera ser atualizado pelo IPCA, anualmente, no més de aniversario do CONTRATO.

A partir de 2022, considerar-se-a o més de dezembro como referéncia para atualizagio.

Quarta Subclausula — F de responsabilidade da CONCESSIONARIA a integridade
da garantia quanto a sua liquidez, credibilidade, validade, valor aquisitivo da moeda e sua
correspondéncia, a qualquer tempo, ao percentual supra definido do valor, mesmo nos

casos de execucio parcial da citada garantia.

Quinta Subclausula — A partir do 6° Ciclo Tarifario, a apresentacio da GARANTIA
DE EXECUCAO devera ser feita em até 20 (vinte) dias depois da aprovacio pela
ARSESP do Plano para Cumprimento de Metas, previsto na Oitava Subclausula da
Clausula Sétima, observado o disposto na Clausula Sétima, Subcldusula Décima
Primeira, com a redacio conferida por este 7° Termo Aditivo, sob pena de aplicagao das
penalidades cabiveis, e, a critério do PODER CONCEDENTE, a decretagio da
caducidade do CONTRATO.

Sexta Subclausula - A ARSESP poderi deduzir da GARANTIA DE EXECUCAO
qualquer valor devido pela CONCESSIONARIA a0 PODER CONCEDENTE ou 2
ARSESP, ja liquidos e exigiveis apés o encerramento do correspondente processo
administrativo, conforme o caso, incluindo as multas aplicadas a CONCESSIONARIA,
na forma da regulagio vigente, e quaisquer outras penalidades previstas neste
instrumento, inclusive aquelas relativas a execugdo do previsto na Sétima Clausula deste

Contrato.

Sétima Subclausula - Periodicamente, os valores da GARANTIA DE EXECUCAO
poderio ser revistos, por iniciativa da CONCESSIONARIA e por acordo das partes,

reduzindo proporcionalmente em funcio do cumprimento das metas previstas na

Sétima Clausula deste CONTRATO.

Oitava Subclausula - As REVISOES ORDINARIAS poderio ensejar a realizacio de
novos investimentos pela CONCESSIONARIA, os quais poderio ser considerados
para fins de adequagio da GARANTIA DE EXECUCAO.
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Nona Subclausula - Além da GARANTIA DE EXECUCAO a favor do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter em plena vigéncia as
garantias prestadas em seu favor quando exigido das empresas por ela contratadas,

incluindo o PODER CONCEDENTE como beneficiario.

Décima Subclausula - A CONCESSIONARIA deveri informar 2 ARSESP, caso opte
por exigir a garantia estabelecida na Nona Subcldusula, sobre os termos, e condi¢des dos

instrumentos de garantia firmados com as empresas por ela contratadas.

Décima Primeira Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO se destina a
indenizacdo, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual
inadimplemento das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser
executada também para pagamento de multas que forem aplicadas a
CONCESSIONARIA ou para pagamento de outros valores por ela devidos a0 PODER
CONCEDENTE ou a ARSESP.

Décima Segunda Subclausula - Nio sendo a GARANTIA DE EXECUCAO
suficiente para cumprir com as obrigacdes previstas, responderda a CONCESSIONARIA
pela diferenca.

Décima Terceira Subclausula - Os documentos que efetivamente formalizam a
GARANTIA DE EXECUCAO deverio ser previamente aprovados pela ARSESP, nos
termos deste CONTRATO, assim como quaisquer altera¢Ges, substitui¢oes, renovagdes
que eventualmente sejam necessarias, devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer
caso, ficar responsavel pelos riscos relacionados a nao contratacio ou a contratagdo

inadequada ou insuficiente das garantias necessarias.

Décima Quarta Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO podera ser ofertada
e/ou substituida, mediante prévia e expressa anuéncia do ARSESP, em uma das

seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n°® 8.666/93:

i Caucio em moeda corrente nacional;

i. Caucio em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional,

1il. Seguro-garantia;

iv. Fianc¢a bancaria; ou

V. Combinac¢io de duas ou mais das modalidades constantes dos itens (i) a (iv)
acima.

Décima Quinta Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO ofertada nio podera
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conter quaisquer ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execucio, ou que
possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, observadas as regulamenta¢oes dos

orgaos federais de normatizagao e fiscalizacdo de seguros no Brasil, se ofertada nesta

modalidade.

Décima Sexta Subclausula - As despesas referentes a prestagio da GARANTIA DE
EXECUGCAO serio exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

Décima Sétima  Subcliausula - FE de integral responsabilidade da
CONCESSIONARIA a manutencio e suficiéncia da GARANTIA DE EXECUCAO
prestada neste CONTRATO, inclusive ficando responsavel por arcar com todos os

custos decorrentes de sua contratacio.

Décima Oitava Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada em
moeda corrente nacional, devera ser depositada no Banco [*], Agéncia [¢], conta corrente
n° [*], de titularidade da ARSESP, CNPJ/ME n° [*], ou outra que vier a ser informada
pela  ARSESP, apresentando-se o comprovante de depdsito, ou em cheque

administrativo de instituicdo financeira nacional.

Décima Nona Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, se vinculada a Titulos
da Divida Publica do Tesouro Nacional, devera ser prestada pelo valor nominal dos
titulos, ndo podendo estar onerados com clausula de impenhorabilidade,

inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisi¢do compulsoria.

Vigésima Subclausula - Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, com cotac¢io de mercado e acompanhados de comprovante de

sua validade atual quanto a liquidez e ao valor.

Vigésima Primeira Subclausula - Somente serdo aceitos os seguintes titulos:
I - Letras do Tesouro Nacional (LTN);

1T - Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT);

III - Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal);

IV - Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B);

V - Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C); e

VI - Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F).

Vigésima Segunda Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, se apresentada
na modalidade de seguro-garantia, serd comprovada pela apresentacio da apdlice de
seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do prémio, quando

pertinente, bem como de Certiddio de Regularidade Operacional expedida pela
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Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir a

apolice, com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

Vigésima Terceira Subclausula - Quando a modalidade for seguro-garantia, a apdlice
devera ser emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e devera
estar acompanhada da comprovagido de contratagio de resseguro, nos termos da

legislagdo vigente a época da apresentagdo, com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

Vigésima Quarta Subclausula - A apdlice devera estar de acordo com a Circular
SUSEP n° 477/2013, ou outra que venha a substitui-la, ¢ nio poderd contemplar
qualquer clausula de isencio de responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da
seguradora, nem mesmo em suas condi¢cGes especiais ou particulares, que nio as

decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

Vigésima Quinta Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, quando na
modalidade seguro-garantia, deverd abranger todos os fatos ocorridos durante a sua
vigéncia, ainda que o sinistro seja comunicado pela ARSESP ap6s a superagio do termo
final de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO, devendo abranger as hipéteses de
cobertura previstas na Circular SUSEP n° 477/2013, ou outra que venha altera-la ou

substitui-la.

Vigésima Sexta Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, se vinculada a
modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por institui¢do financeira devidamente
constituida e autorizada a operar no Brasil, devendo ser apresentada na sua forma
original e estar acompanhada da comprovagdo dos poderes de representacdo do
responsavel pela assinatura do documento e renunciar ao beneficio de ordem e ter seu

valor expresso em reais.

Vigésima Sétima Subcldusula - A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada via
seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ter vigéncia minima de 01 (um) ano a contar
da contratagio, sendo de total responsabilidade da CONCESSIONARIA realizar as
renovacoes e atualizacbes necessarias, devendo comunicar 2 ARSESP toda renovacio e

atualizacio realizada, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

Vigésima Oitava Subclausula - A CONCESSIONARIA deverd apresentar 2 ARSESP
documento comprobatério de renovacio e atualizacgio da GARANTIA DE
EXECUCAO, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do término do prazo de

sua vigéncia.

Vigésima Nona Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO devera permanecer

plenamente vigente até a finalizacdo deste CONTRATO, podendo ser executada nos
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termos deste.

Trigésima Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, prestada em qualquer das
modalidades previstas na Décima Terceira Subclausula desta Clausula, ndo podera
conter clausula excludente de quaisquer responsabilidades contraidas pela
CONCESSIONARIA, relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter
qualquer tipo de ressalvas ou condi¢Ges que possam dificultar ou impedir sua execugio,
ou que possam deixar dividas quanto a firmeza da garantia oferecida, que nao as

ressalvas ou clausulas excludentes decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

Trigésima Primeira Subclausula - Sempre que a GARANTIA DE EXECUCAO for
executada, total ou parcialmente, a CONCESSIONARIA ficara obrigada 2
recomposicao de seu valor integral, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da

notificacdo pela ARSESP.

Trigésima Segunda Subclausula - Nao ocorrendo a reposi¢ao, no prazo determinado
na Trigésima Primeira Subcldusula desta Clausula, podera a ARSESP aplicar penalidades
2 CONCESSIONARIA.

Trigésima Terceira Subclausula - A renovacio, em tempo habil para garantir sua
continuidade, bem como a reposicio e o reajuste periddico da GARANTIA DE
EXECUCAO, deverio ser executados pela CONCESSIONARIA, independentemente

de prévia notificagdo da ARSESP para constituicio em mora.

Trigésima Quarta Subclausula - Nio obstante outras hipdteses previstas neste
CONTRATO ou na legislagio, a GARANTIA DE EXECUCAO poderi ser executada,
total ou parcialmente, pela ARSESP, ap6s apuragio em regular processo administrativo,

nas seguintes circunstancias:

1. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA a0 PODER
CONCEDENTE ou a ARSESP, nio satisfeitos espontaneamente, em razao da
inexecugao de qualquer investimento previsto neste CONTRATO ou eventuais
aditivos assinados por ambas as PARTES, ou de execugio de maneira
inadequada, em desconformidade com as especificagbes e prazos estabelecidos,

de forma nio justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas

apontadas pela ARSESP, na forma estabelecida neste CONTRATO;

. Para adimplemento de valores nio satisfeitos espontaneamente decorrentes de
multas, indeniza¢des ou demais penalidades que lhe sejam aplicadas, na forma

deste CONTRATO e nos prazos estabelecidos;

. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA a0 PODER
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CONCEDENTE ou a ARSESP, nio satisfeitos espontaneamente, em razio de
descumprimento de suas obrigacdes contratuais, ou da auséncia das
providéncias necessarias para o atingimento dos indicadores de qualidade do
produto ou servico, dos indicadores de seguranca no fornecimento, dos
indicadores de qualidade do atendimento comercial, recusando-se ou deixando

de corrigir as falhas apontadas pela ARSESP, na forma estabelecida neste
CONTRATO;

iv. Para adimplemento dos valores devidos pela CONCESSIONARIA a ARSESP,
em razdo das atividades de regulacio e fiscalizacio, nio satisfeitos

espontaneamente;

V. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA a0 PODER
CONCEDENTE, nio satisfeitos espontaneamente, nas hipéteses de reversao
de bens, se os BENS REVERSIVEIS nio forem entregues ao PODER
CONCEDENTE, ou a tetceiro por ele indicado, em plena funcionalidade
técnica e operacional, considerando-se também as especificagoes deste
CONTRATO, inclusive na hipétese de deixar de corrigir as falhas apontadas
pela ARSESP, na forma estabelecida neste CONTRATO;

Vi. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA a0 PODER
CONCEDENTE e a ARSESP, inclusive a titulo de penalidades, ndo satisfeitos
espontaneamente, se a CONCESSIONARIA deixar de contratar seguro exigido

ou se recusar a fazé-lo, nos termos deste CONTRATO;

vii. Para ressarcimento dos valores despendidos se o PODER CONCEDENTE ou
a ARSESP forem responsabilizados, indevidamente, por qualquer ato ou fato
decorrente da atuagio da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas ndo se limitando, a danos ambientais,
responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatérias, dentre

outros.

Trigésima Quinta Subclausula - A CONCESSIONARIA permanecera integralmente
responsavel pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais
obrigacGes a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizacdes e demais

penalidades a ele eventualmente aplicadas, independentemente da execuc¢io total ou

parcial da GARANTIA DE EXECUCAO.

Trigésima Sexta Subclausula - A GARANTIA DE EXECUCAO, quando da
extingio da CONCESSAO, somente sera liberada apés a comprovacio de que a
CONCESSIONARIA  adimpliu todo e qualquer valor devido ao PODER
CONCEDENTE, observada a Clausula Décima Oitava.

33



Vigésima Segunda Subclausula — O CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE 01/99 passa a incluir

a Clausula Vigésima Terceira, com a seguinte redacio:

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PROGRAMA DE CONFORMIDADE
(COMPLIANCE)

A CONCESSIONARIA devera implementar programa de Conformidade (Compliance).

Primeira Subclausula - CONCESSIONARIA dever4, no prazo de 720 (setecentos e
vinte) dias a partir da assinatura deste 7° Termo Aditivo, implementar e manter programa
de conformidade (Compliancey em seu ambito, consistente em mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denincia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a ADMINISTRACAO PUBLICA, tudo em prestigio a Lei
Federal n.° 12.846/13 (Lei Anticorrupcio).

Segunda Subclausula - O programa de conformidade devera prever um setor
responsavel pela aplicagao, gerenciamento e fiscalizagdo das atividades nele previstas, o
qual devera ser dotado de autonomia e independéncia para coordenar as atividades de

controle.

Terceira Subclausula - O programa de conformidade devera conter no minimo o
seguinte conteudo:

L padrbes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade
apliciveis a todos os empregados e dirigentes da CONCESSIONARIA,
independentemente de cargo ou funcio exercidos;

IL padrbes de conduta, codigo de ética e politicas de integridade, cuja observancia

devera ser exigida de terceiros que tenham relagbes com a

CONCESSIONARIA, tais como fornecedores e prestadores deservico;
I o objetivo e o escopo do programa de conformidade;

v. a divisdo clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na funcdo de
conformidade, de modo a evitar possiveis conflitos de interesses com outras

ireas da CONCESSIONARIA;

V. o livre acesso dos responsaveis por atividades relacionadas a funciao de

conformidade as informagoes necessarias para o exercicio de suas atribuicdes;

VL mecanismos para detec¢do de irregularidades;
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canais de denuncia de irregularidades que permitam o recebimento de denincias
an6nimas, abertos, de facil acesso e amplamente divulgados a qualquer
interessado, em especial aos empregados da CONCESSIONARIA, terceiros
que tenham  relagges com a CONCESSIONARIA, PARTES
RELACIONADAS e USUARIOS dos servicos prestados por intermédio do
presente CONTRATO;

previsio de regras de confidencialidade para os denunciantes que se
identificarem quando do oferecimento da denuncia, assegurando que a
identificacdo do denunciante serd mantida em sigilo e sob responsabilidade do
setor responsavel pelo programa de conformidade, acessivel apenas aos setores
da CONCESSIONARIA que, justificadamente, necessitarem do acesso a
informagdo para a investigagio, preven¢do ou combate a irregularidade
denunciada;

canais de comunicacio diretos com a alta direcio da CONCESSIONARIA,
incluindo Conselhos, de forma a facilitar o relato dos resultados decorrentes das
atividades relacionadas a fun¢io de conformidade, de possiveis irregularidades
ou falhas identificadas;

integracao do setor responsavel pelo programa de conformidade com outras
areas correlacionadas, tais como departamento juridico, auditoria interna,
ouvidoria, departamento contabil e de recursos humanos;

segregacdo do setor responsavel pelo programa de conformidade em relagio ao

setor responsavel pela auditoria interna;

regras de conduta para situagbes que apresentem significativo risco de

ocorréncia de fraudes e corrupcio, em especial nas situagées que envolvam

intera¢ao com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tais como:

a. participacido em reunides com agentes publicos responsaveis pela
fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATO ou pela regulacio dos
Servicos;

b. celebracio de acordos ou aditivos contratuais;

c. realizacdo de doagdes e patrocinios de qualquer espécie;

d. obtencio de autorizacdes e licencas;

e. contratacdo de ex-agentes publicos;

f. oferecimento de brindes e presentes a agentes publicos;

estabelecimento da proibicio de retaliagio a denunciantes de boa-fé e os

mecanismos para protegé-los;

dever de treinamento periédico dos empregados a respeito dos objetivos do

programa de conformidade;

previsio de medidas disciplinares na hipétese de violagdo das regras de

conformidade e integridade;
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previsao de procedimentos internos de garantia da regularidade e probidade na
contratagdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servico,
agentes intermedidrios e associados;

dever de comprometimento da alta direcio da CONCESSIONARIA, incluidos
Conselhos, na fixagdo das politicas do Programa de Conformidade;

previsdo de controles internos que assegurem a confiabilidade de relatérios e
demonstra¢oes, de qualquer tipo, inclusive contabeis;

comunica¢io imediata ao setor responsavel pelo Programa de Conformidade
quando solicitado por terceiros, ou realizado pela CONCESSIONARIA,
pagamento de valores por meios ndo usuais para as circunstancias do negocio,
em especial quando envolver pagamento de valores em espécie, em multiplas
contas, ou em contas em paises distintos da operacio empresarial do terceiro
ou da presta¢ao do servico;

dever do setor responsivel pelo Programa de Conformidade relatar os

resultados de suas atividades 4 alta dire¢io da CONCESSIONARIA.

Quarta Subclausula - O Cédigo de Fitica e de Conduta dever ser escrito de forma

clara e concisa, devendo ser de facil consulta ao puablico interno e externo, além de

conter, no minimo, o seguinte conteido:

L

IL

1L

os principios e os valores adotados pela CONCESSIONARIA relacionados a
questdes de ética e integridade;
as politicas da CONCESSIONARIA para prevenir fraudes e ilicitos, em especial

as que regulam o relacionamento entre setor publico eprivado;

vedagdes expressas da pratica das seguintes condutas por parte dos integrantes

da CONCESSIONARIA:

a. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a elerelacionada;

b. praticar fraudes ou atos lesivos nas relagdes com o setor publico;

c. oferecimento de vantagens indevidas;

d. pratica de qualquer acdo ou omissao que possa caracterizar embarago a agao
de autoridades fiscalizatérias;

e. previsao de medidas disciplinares para casos de transgressGes as normas e

as politicas da institui¢io.

Quinta Subclausula - O Programa de Conformidade e os Cédigos de Conduta deverao

ser revisados periodicamente, no maximo a cada 3 (trés) anos, visando a garantir a sua

efetividade.

Sexta Subclausula - No mesmo prazo previsto na Subclausula Primeira, a

CONCESSIONARIA deveri obter, alternativamente e 2 sua escolha, 20 menos uma das
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seguintes certificacdes de efetividade de Programas de Conformidade e/ou de combate

a corrupgao:

L obtencio de certificacio do Selo Pré-Fitica, atualmente gerenciado pelo
Instituto Ethos e da Controladoria Geral da Unido (CGU), ou outro que vier a
substitui-lo; ou

1L obtencao de certificacao ISO 37001 — Sistema de Gestao Antissuborno, ou

outra que vier a substitui-lo.

Sétima Subclausula - Caso a CONCESSIONARIA nio obtenha, apés a superacio do
prazo previsto na Subclausula Primeira, nenhuma das certificagdes listadas, devera
realizar auditorias independentes, com periodicidade minima bianual, a respeito da
efetividade do Programa de Conformidade implantado, adotando-se, para a contratacio,

o procedimento previsto na Subcldusula Décima Primeira.

Oitava Subclausula - Caso, ao longo da prestacao dos SERVICOS objeto do presente
CONTRATO, seja detectada a ocorréncia de ato irregular de natureza grave, a
CONCESSIONARIA deverd promover, as suas proprias expensas, auditotia ou

investigacdo independente.

Nona Subclausula - A auditoria ou investigaciao independente devera ser realizada por
empresa especializada na matéria, ou escritério de advocacia com reconhecida atuagio
em programas de conformidade, contratado na forma descrita na Subclausula Décima

Primeira.

Décima Subclausula - Os responsaveis pela auditoria ou investigacdo independente,
pessoas fisicas ou juridicas, nao poderdo ter atuado, a qualquer tempo, para a
CONCESSIONARIA, seus acionistas ou empresas de seus GRUPOS
ECONOMICOS.

Décima Primeira Subclausula - A empresa, ou consoércio de empresas, responsavel
pela atividade de auditoria ou investigaciao independente, devera atender aos seguintes
requisitos de qualificagdo:

L ter comprovadamente atuado em investigagdo de irregularidades em atos
envolvendo o setor publico, em contratagSes de porte compativel com o objeto
da CONCESSAO;

1L nao ser controladora, controlada ou coligada ou sob controle comum da
CONCESSIONARIA ou pertencer a0 sea GRUPO ECONOMICO ou de seus

acionistas;

111 nao estar submetida a liquidacio, intervencdo ou Regime de Administracdo
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Especial Temporaria — RAET, faléncia ou recuperagio judicial;

Iv. nio se encontrar em cumprimento de pena de suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar com a 6rgio ou entidade
da Administracio Direta ou Indireta do ESTADO;

V. nao ter sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA, bem como ndo ter sido condenada, por
sentenca transitada em julgado, a pena de interdicdo de direitos devido a pratica
de crimes ambientais, conforme disciplinado no artigo 10 da Lei Federal n.°
9.605/1998; e

VL contar com equipe técnica de especialistas de nfvel superior, qualificados

profissionalmente.

Décima Segunda Subclausula - Nio podera participar, direta ou indiretamente, da
equipe técnica de auditotia ou investigacio independente, pessoa que seja ou que tenha
sido, nos dltimos 6 (seis) meses, dirigente, gerente, empregado, contratado terceirizado,
administrador ou  sécio da CONCESSIONARIA, dos acionistas da
CONCESSIONARIA, de seus GRUPOS ECONOMICOS, da ARSESP, do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer 6rgios ou entidade da ADMINISTRACAO
PUBLICA.

Décima Terceira Subclausula - A substitui¢io do responsavel pela auditoria ou

investigacio independente nio o exime das responsabilidades até entdo assumidas.

Décima Quarta Subclausula - A remuneracdo do responsavel pela auditoria ou
investigacio independente serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus
a0 PODER CONCEDENTE, e nio podera ser objeto de compensagoes tarifarias, ndo
podendo estar condicionada a conclusio, ao final da investigacdo, quanto a ocorréncia

ou inocorréncia de irregularidades.

Vigésima Terceira Subclausula — O CONTRATO DE CONCESSAO n° CSPE 01/99 passa a incluir

a Clausula Vigésima Quarta, com a seguinte redacio:

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - ACESSO A INFORMACAO

A CONCESSIONARIA deverd compartilhar com a ARSESP toda e qualquer
informacio ou documento, sem restricio de acesso, a qualquer servidor ou grupo de
servidores da ARSESP, ou a outros servidores piblicos do PODER CONCEDENTE
que, para o exercicio de suas funcGes, precisem tomar conhecimento do material, ainda

que passivel de classificacdo de sigilo.
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Primeira Subclausula - A obrigagio objeto da presente clausula deve ser observada
nas contratacdes entabuladas entre a CONCESSIONARIA e terceiros, ficando a
CONCESSIONARIA obrigada a incluir previsdo de compartilhamento de informagées

e documentos com a ARSESP nos instrumentos contratuais.

Segunda Subclausula - Se a CONCESSIONARIA pleitear 2 ARSESP restricio do
acesso de terceiros estranhos a Agéncia e de outros 6rgaos do Poder Publico a
informagoes e documentos compartilhados, ou parcela destes, deverd fundamenta-la nas

excecoOes a0 acesso a informacio previstas na Lei Federal n® 12.527/2011 (Lei de Acesso

a Informacio) e Decreto Estadual n® 58.052/2012.

Terceira Subclausula — Reconhecido o carater sigiloso de informagdes ou documentos
compartilhados, na forma da Segunda Subclausula, as pessoas legitimadas para acesso
ao documento, incluindo as arroladas no capur desta Clausula Vigésima Quarta, deverdo

obsetvar o disposto no artigo 25 da Lei Federal n® 12.527/2011.

Vigésima Quarta Subclausula — A Clausula Vigésima Primeira do CONTRATO DE CONCESSAO

n® CSPE 01/99 passa a ser numerada como Cldusula Vigésima Quinta.

Vigésima Quinta Subclausula — A Clausula Vigésima Segunda do CONTRATO DE CONCESSAO

n°® CSPE 01/99, renumerada como Clausula Vigésima Sexta, passa vigorar com a seguinte redagio:

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — MODO AMIGAVEL DE SOLUCAO DE
DIVERGENCIAS E FORO DO CONTRATO

Resguardado o Interesse Publico, na hipétese de divergéncia na interpretacio ou
execucdo de dispositivos do CONTRATO DE CONCESSAO e seus Aditivos, a
CONCESSIONARIA deveri apresentar 2 ARSESP, por escrito, todas as suas alegaces
acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de
sugestdo para sua solucio e¢/ou elucidacdo. A ARSESP podera instaurar a mediacio e
convocar Audiéncias, a fim de harmonizar os entendimentos, nos termos da regulacio
aplicavel.

As partes elegem, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro
da Comarca da Capital de Sdo Paulo, para qualquer agao ou medida judicial originada ou

referente a este Contrato.

Vigésima Sexta Subclausula — A Clausula Vigésima Terceira do CONTRATO DE CONCESSAO n°

CSPE 01/99 passa a ser numerada como Clausula Vigésima Sétima.
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Vigésima Sétima Subclausula - O Anexo II — Projeto de Qualidade do CONTRATO DE
CONCESSAO n° CSPE 01/99 ¢ ajustado como descrito a seguir. As alteragdes previstas nesta clausula
ou que vieram a ser estabelecidas por conta da evolugdo tecnoldgica passardo a ser exigidas a partir da

Revisao Tarifaria seguinte a sua previsao, a fim de contemplar eventuais custos e/ou despesas adicionais.

L O item I. ConsideracGes Iniciais passa a incluir a seguinte redacio:

Adicionalmente, a referida sistematica considera a possibilidade da ARSESP, com o
intuito de acompanhar a evolucdo da industria de gas canalizado e baseada nas
melhores praticas aplicadas na referida industria, rever os indicadores e/ou incluir
novos indicadores e outras obrigacGes e seus respectivos padrdes e penalidades
aplicaveis, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, respeitado o limite previsto
na Primeira Subcldusula - CLAUSULA DECIMA SEXTA — PENALIDADES, as
quais aplicar-se-d0, automaticamente, aos servicos objeto da CONCESSAO
outorgada, a elas submetendo-se a CONCESSIONARIA, como condig¢ées implicitas

deste Contrato.

IL O item III.1.a — alinea a) passa a vigorar com a seguinte redacio:
Pressao: A pressao no ponto de entrega de cada Usudrio serd controlada de modo
sistematico em pontos criticos do Sistema de Distribui¢do (Pontos de Entrega mais
préximos e mais distantes das respectivas ET'Cs ou ECPs), de modo sistematico em
pontos aleatérios, e por atendimento a reclamag¢des de Usudrios, implicando em

processo de medicdo, cujos critérios sao apresentados no Apéndice A.

I O item III.1.a — alinea b) passa a vigorar com a seguinte redacio:
PCS e CFQ — Poder Calorifico Superior e Caracteristicas Fisico-Quimicas do Gas:
O PCS e a CFQ do Gas no Sistema de Distribui¢iao serdo monitorados e analisados

continuamente nas ETCs para cada fonte de suprimento.

v O item VI — alinea b) passa a vigorar com a seguinte redagao:
Tabela IV — Padrbes de qualidade do IVAZ, em N° de Vazamentos por km de Rede
por Ano, para o Sistema de Distribuicio da CONCESSIONARIA

Descricao Etapas de Maturidade
Areas urbanas — rede de polietileno ou aco 0,10
Areas urbanas — rede de ferro fundido 2,80
Areas semi-rurais/rurais- rede de polietileno ou aco 0,10
V. O item V.1 — alinea a.2) COG passa a vigorar com a seguinte redagao:

COG - Concentracao de Odorante no Gas: é a concentracao massica de odorante

presente no gas, expressa em mg por m* de Gas.
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V1L O item VI — alinea a) passa a incluir com a seguinte redac¢io:
Como padrio de controle para o indicador COG, deve ser adotado o definido na
Deliberacio ARSESP n° 546, de 07 de janeiro de 2015, ou outra que vier a sucedé-

la.

O laboratério de andlises quimicas da CONCESSIONARIA deve ser proprio e
possuir Certificado de Acreditagio pelo CGCRE - INMETRO, conforme
Deliberacao ARSESP n° 892, 19 de julho de 2019, ou outra que vier a sucedé-la,
ficando facultado a ARSESP, desde que julgue procedente, autorizar a contratacao

dos referidos setvicos.

VIL O item VII.2 passa a vigorar com a seguinte reda¢io:

Em todas as etapas de implantacdo do controle da qualidade utilizam-se os mesmos
indicadores coletivos para avaliagdo do atendimento comercial, os quais deverao ser
apurados de forma mensal - referidos a0 més anterior, e anual - referidos aos 12
(doze) meses imediatamente anteriores, sendo encaminhados a ARSESP
semestralmente, obedecidos os procedimentos fixados no Apéndice E. Os padrdes
correspondentes aos indicadores coletivos do atendimento comercial estdo

apresentados na tabela VII a seguir:

Tabela VII — Padrdes coletivos de qualidade do atendimento comercial

Indicador Etapa de Maturidade
AVISO 72 horas
FONE 95% das .chamadas no 1° toque
(maximo 10 segundos)
TER() 2 dias titeis
TMCE(¥) 60 dias (extensoes até 300 m)

90 dias (de 301 a 1.000 m)

(*) Os prazos indicados sio validos para servicos ndo especiais e deverdo ser contados a

partir da obtencao das licencas e autoriza¢Oes necessarias e exigidos conforme legislacio.

VIL O item VIII.1 passa a vigorar com a seguinte reda¢ao:

VILL REQUISITOS BASICOS NECESSARIOS PARA A OPERAGCAO E
MANUTENGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE GAS CANALIZADO a.)
CADASTROS

a.1) REDES DE GAS
A CONCESSIONARIA deverd possuir cadastro de sua rede de distribuicio de gas,
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fundamental para sua operagiao e manutencio, de modo a:

® Refletir exatamente a rede fisica instalada;

® Ser mantido atualizado, considerando-se as seguintes situacoes:

Intervengdes na rede para manutengao — atualizagio diaria;
Ampliacoes da rede — atualizagio quinzenal;
Planejamento e projetos de ampliacio da rede — atualizacio mensal;

Vincular-se a base de dados geogréfica da drea de CONCESSAO;

Ser digitalizado, para permitir facil acesso em consultas e seguranca das
informacdes;

Conter a localizagio exata e a correspondente identificacio de cada valvula de

bloqueio;

Garantir o fornecimento de informacdes atualizadas a terceiros em, no

maximo, 5 dias uteis contados da data do pedido do interessado.

a.2) ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA (ETC)
A CONCESSIONARIA deveri possuir cadastro relativo a cada Estacdo de Transferéncia

de Custédia (ETC), com informagdes que permitam a identificacdo, dentre outros, dos

volumes transferidos do sistema supridor para o de distribui¢do, bem como sua localiza¢do

e caracteristicas técnicas, paralisagdo ou desativagio e quaisquer outros dados exigidos por

lei ou pelos regulamentos dos servicos;

® Refletir exatamente as ETCs instaladas;

® Ser mantido atualizado, considerando-se as seguintes situagoes:

Municipio em que esta localizado;

Identificacdo da ETC;

Nome do subsistema a qual pertence;

Vincular-se a base de dados geogréfica da drea de CONCESSAO;

Ser digitalizado, para permitir facil acesso em consultas e seguranga das

informacdes;

b) PROTEGCAO CATODICA

As redes de ago-carbono devem ser protegidas catodicamente, de forma a reduzir os riscos

de cotrosio dos tubos, devendo a CONCESSIONARIA, com este objetivo:

® Manter um sistema de aquisi¢do de dados, preferencialmente telemétrico, com

informacoes centralizadas para analise, avaliacio e providéncias com relagio a

protecio da rede, por um periodo minimo de 5 anos;

¢ Manter um sistema de andlise de dados da protecdo catddica, informatizado,
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comparando os dados obtidos com padroes estabelecidos em normas;

Manter uma periodicidade minima de 2 meses para leitura de cada Ponto de Teste,

1 més para Retificador de Tensao (RET) e 15 dias para Dispositivo de Drenagem
(DD);

Atender a norma RP 0169-97 — Corrosion Control of Undergronnd or Submerged Pipelines
— NACE;

Atender a Norma NBR 12.712 ou ANSI 31.8, com relacio aos critérios de

instalagdo e distanciamento entre pontos de protegdo catodica.

O item VIIL.2 passa a incluir os seguintes itens:

2 Relatorio Anual de Emergéncias - Anualmente deverd ser encaminhado a
ARSESP relatério referente ao ano anterior, contendo: a data e horario de inicio
da emergéncia, a caracterizagdo da emergéncia e o diagnostico da causa da mesma,;
o TAE correspondente e a duracido das providéncias necessarias a normalizagdo,
o numero estimado de Usuarios afetados pela mesma, por grupo de Usuarios (*);
além das providéncias tomadas, em decorréncia da caracterizagdo da emergéncia.

(*) Regiao Geografica: municipios, ETCs e ECPs; Classe de pressao: BP, MP e AP.

Segmento de Usudrio: residencial, comercial, industrial, automotivo, cogeracio e

termoeletricidade.

h) Plano de Inspegdo, Substitui¢io e/ou Aferigio Programada de
Equipamentos de Medigao - Submeter a aprovacdo da ARSESP, até o final do
més de setembro de cada ano, plano de inspecio, substituicio e/ou afericio
programada de equipamentos de medi¢do instalados nas unidades de consumo

existentes.

) Exercicios Simulados de Vazamento de Gas - Estas instrucoes patticulares

(PAE) devem ser testadas pelo menos uma vez por ano.

O item VIII.2 — alinea b) passa a vigorar com a seguinte redagao:

Estas instrugdes particulares devem ser atualizadas periodicamente, comunicadas a
ARSESP e testadas em cada base operacional da CONCESSIONARIA a0 menos
uma vez por ano.

Todos os empregados da CONCESSIONARIA com responsabilidades nestas

circunstancias devem ser devidamente treinados nos procedimentos propostos.

O item VIIL.3 passa a vigorar com a seguinte redagao:
Sio também obrigacdes da CONCESSIONARIA:

a) A realizacdo de pesquisas anuais de satisfacio de Usuarios atendidos em baixa

pressdo, nas quais, dentre outros, sejam abordados os seguintes aspectos:
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®  Frequéncia e duracio das interrup¢des no fornecimento do gas;

®  Qualidade do servico - variagdes de pressio;

®  Seguranca — concentracao de odorante no gas;

= Atendimento comercial e de emergéncia em termos de disponibilidade do
servico, atencao, presteza e eficiéncia;

»  Servigos prestados pela CONCESSIONARIA, tais como ligagio, religacio,
leitura de medidores, entrega de contas, orcamentos para extensoes de redes,

dentre outros;

*  Orientagdes obrigatérias da CONCESSIONARIA sobre o uso seguro e
adequado do gas;

®  Hsclarecimentos obrigatérios sobre direitos e deveres dos Usuarios;
® ‘Tarifas de fornecimento e taxas de setvicos; e

® Notificagoes sobre interrup¢des programadas.

Para Usuarios atendidos em média e alta pressao, tendo em vista o universo restrito
destes Usuérios, a CONCESSIONARIA devera avaliar, anualmente, por meio de
questionario especialmente entregue a todos eles, as trespostas relativas as
informagoes abaixo, entre outras, que deverdo constar de relatorio especifico a ser

encaminhado a ARSESP:
®  Frequéncia e duracio das interrupgoes;
®  Qualidade do produto — CFQ e PCS;
®  Qualidade do servico — variacdo de pressao;
® Seguranga — concentra¢io de odorante no gas;
=  Atendimento comercial e de emergéncia;
*  Servicos prestados pela CONCESSIONARIA;
*  Orientacdes obrigatérias da CONCESSIONARIA;
®  Tarifas de fornecimento e taxas de servicos; e

®  Notificagbes sobre interrupgdes programadas.

Compiladas as respostas, a CONCESSIONARIA devera encaminhar relatério

especifico anualmente a ARSESP, até 31 de janeiro do ano subsequente.

b) Elaboragio e encaminhamento de relatérios de programas especiais, de
mercado e faturamento e de interrupgoes.

Os relatérios serdo obrigatérios e deverdo ser enviados 2 ARSESP, sendo que o
Relatério de Mercado e Faturamento devera ser enviado até o décimo dia util do més
subsequente, e o Relatério de Programas Especiais deverd ser entregue até 31 de

janeiro do ano subsequente, sendo que o Relatério de Interrupgoes devera conter,
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também, as Interrupg¢bes Coletivas.

XIL O item VIII.3 — alinea i) passa a vigorar com a seguinte redagao:
i) submeter a aprovacio da ARSESP até o final do més de janeiro de cada ano, plano
de inspecdo, substitui¢io ou calibragio programada de equipamentos de medi¢ao
instalados nas unidades de consumo existentes, contendo a relacio de medidotes e
PTZs, identificacio do usuario, endereco, data de calibracio, data de instalacio,
validade da calibragdo, data programada para a proxima calibracao. Este documento
deve conter, ainda, os resultados das inspe¢des, substituicdes e/ou aferiches

programadas citadas anteriormente, referentes ao ano imediatamente antetiot.

XL Oitem IX.2.2 — alinea a) passa a vigorar com a seguinte redacio:
Foérmula de Calculo da Penalidade de Pressao, PCS ou COG:

Penalidade = [abs (Pc/Pn-1)] x Vgis x VUP, sendo:

Vgis = Volume de gis efetivamente medido na ETC/ECP e faturado ao usuario, no

periodo de tempo em que o padrio do indicador foi ultrapassado;

XIV. O item IX.3, Tabela VIII passa a vigorar com a seguinte redacio:

Descricao Q

1) Prazo maximo para atendimento a pedido de ligacio, excluidos os casos
de inexisténcia de RD em frente a unidade do Usuario; de necessidade de
remanejamento ou ampliacio do SD; de necessidade de construcio de RE
ou RS pela CONCESSIONARIA e de RI pelo Usuirio; de necessidade de
instalagdo de CRM ou de adequacio das instalagoes do Usudrio aos padroes
técnicos da CONCESSIONARIA, com base em notificagio feita por
escrito.

100

2) Prazo maximo para atendimento a pedidos de religacdo, apds o
encerramento do motivo que gerou a suspensao do fornecimento de gas e
desde que tenham sido pagos os débitos, taxas, multas e acréscimos
incidentes.

100

3) Prazo maximo para religacdo de Usuarios que tenham sofrido corte

indevido no fornecimento de gis. 100

4) Tempo maximo de interrup¢io do fornecimento de
gas para realizacio de servico de manutencio
programada no SD.

100

5) Prazo maximo para devoluc¢io, ao Usuario, de valores referentes
a erros de faturamento que tenham resultado em cobrangas indevidas. 50

6) Prazo maximo para troca de medidor, na ocorréncia de defeito no(s)
medidor(es) instalado(s) no Usuario. 100

7) Prazo maximo para execucido de servigos de assisténcia técnica a
Usuatio, pés aceitacdo do orgamento correspondente. 30

8) Prazo maximo para verificagao de Pressdo ou PCS do Gis, a

50

contar do recebimento da solicitacio.

9) Prazo maximo que o Usuario aguarde para ser informado a respeito dos
resultados de estudos desenvolvidos para atendimento de pedido de nova 50
ligacdo ou aumento do volume consumido
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Vigésima Oitava Subclausula - Os Apéndices do CONTRATO DE CONCESSAO CSPE 01/99

passam a vigorar com as seguintes alteracoes:

L O Apéndice A, item 3 passa a vigorar com a seguinte inser¢io:
A apuracio da pressdo em Pontos de Entrega do Sistema de Distribuicdo devera se dar de
maneira rotineira, com periodicidade diaria e alternadamente entre os periodos diurno e
noturno, sendo que os resultados obtidos deverdo ser apresentados a ARSESP
mensalmente em Usuarios com unidade remota de dados, a apuracio do nivel de pressio e

a apresentacio dos resultados deverdo ocorrer da mesma maneira.

Em nivel individual, quando a solicitacio for feita por escrito, a apuracdo devera ter inicio,
no maximo, 4 dias uteis apds o recebimento da referida solicitagdo, seja ela feita por um
determinado Usudrio ou pela ARSESP, devendo os resultados alcangados ser informados a
parte solicitante, no prazo maximo de 3 dias uteis apos o término da apura¢io. Em ambas
as situagoes, os resultados apurados deverdo ser referidos aos limites minimos e maximos
permitidos, definidos para as diferentes classes de pressio. A medicdo dos valores da
pressido devera ser encaminhada 2 ARSESP mensalmente tendo como limite o décimo dia
util do més subsequente, devendo ser utilizada, para tanto, planilha especialmente
desenvolvida para esta finalidade. Com relagdo, especificamente, a pressio medida, o
periodo minimo considerado para a medicio é de 72 horas continuas, considerando para
tanto apenas dias uteis, quando a reclamacio for por reducdo ou falta de pressio, para o
sistema de baixa pressdo, e 72 horas continuas, incluindo um fim de semana, se a reclamacao

for por excesso de pressio.

II. O Apéndice A, item 4 passa a vigorar com a seguinte redagio:
A apuragdo dos niveis de pressao deve ser considerada de forma sistematica em nfvel

individual (conforme item 3) ou quando solicitada diretamente por um Usudrio qualquer ou

pela ARSESP.

II. O Apéndice C, item 5 passa a vigorar com a seguinte redagio:
e COG:

- ETCe ECP bem como em qualquer outro ponto do sistema de distribuicio
a critério da CONCESSIONARIA, e em pontos de entrega criticos

(aqueles mais préximos e mais distantes da ETC ou ECP associada);
- regido afetada (municipio ou bairro);
- periodo em que o indicador apresentou variacao em relagdo ao padrio;

- numero estimado de Usudrios afetados (por grupo).

IV. O Apéndice C, item 6.1 passa a vigorar com a seguinte redacio:

IVAZ
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VAZ = Y12 (m);
- =1 c
, onde:

Vm = nimero total de vazamentos confirmados a cada més e por tipo de material utilizado
no sistema de distribuicio, incluindo-se medidores.

C = comprimento total do sistema de distribuicdo cadastrado ao final de cada més
(incluindo ramais externos e de servigo), expresso em quilémetros e por tipo de material
empregado.

i = nimero total de meses de apuracio.

O Apéndice D, item 6 passa a vigorar com a seguinte redacio:

CFQ — CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: Os dados correspondentes aos
indicadores aqui considerados, obtidos conforme exposto neste Apéndice, deverdo ser
entregues mensalmente a ARSESP, tendo como limite o décimo dia dtil do més subsequente

ao periodo de apuracio de referéncia.

O Apéndice E, item 6 passa a vigorar com a seguinte redagio:
TEO - TEMPO DE ELABORACAO DE ESTUDOS E ORCAMENTOS DE
SERVICOS NA REDE DE DISTRIBUIGCAO:

O Indicador TEO ¢ tratado e apurado como um indicador individual.

O Apéndice F, item 4 passa a vigorar com a seguinte inclusio:
A CONCESSIONARIA devera comunicar 2 ARSESP todos os atendimentos a incidentes
de vazamento e falta de gas utilizando os critérios estabelecidos em sistema informatizado

disponibilizado pela ARSESP.

O Apéndice G passa a vigorar com as seguintes alteracoes:
COG - CONCENTRACAO DE ODORANTE NO GAS: E a concentracio massica de

odorante presente no Gas, expressa em mg por m* de Gis.

PCS - PODER CALORIFICO SUPERIOR: E a quantidade de energia expressa em kcal,
produzida pela combustio, a pressdao constante, de uma massa de GAS, saturado de vapor
de 4gua, que ocupa o volume de 1 m?, na temperatura de 293,15 K e a pressdo absoluta de

101,325 kPa, com condensacio total do vapor de agua de combustao.

TAE - TEMPO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS: E o tempo
transcorrido desde o recebimento da solicitagiao de atendimento da emergéncia (vazamento
ou falta de GAS), que é realizada por Usuario ou terceiros, até a interrupcio da situacio de

risco detectada, quando da chegada da(s) equipe(s) da CONCESSIONARIA.
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TEO - TEMPO DE ELABORACAO DE ESTUDOS E ORCAMENTOS DE
SERVICOS NA REDE DE DISTRIBUICAO: Refere-se 20 tempo que o Usudrio
aguarda para ser informado a respeito dos resultados de estudos desenvolvidos para

atendimento de pedido de nova ligacio ou aumento do volume consumido.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Subclausula Primeira - O presente termo Aditivo configura a rentncia da CONCESSIONARIA e de
qualquer empresa signataria do presente termo que componha o grupo econdémico que esta pertenga a
quaisquer processos administrativos e judiciais que esta tenha movido em face do PODER
CONCEDENTE e da ARSESP referentes ao presente CONTRATO incluindo e nio se limitando a: (a)
o Processo de Indenizagio, n® 1053722-11.2016.8.26.0053/5000, que tramita, em segredo de justica, na 8*
Vara da Fazenda Publica de Sao Paulo, em face do Estado de Sao Paulo e da ARSESP; (b) Processo Judicial
n°® 0045918-19.2010.8.26.0053, (c) Processo Judicial n® 1001184-87.2015.8.26.0053, (d) Processo Judicial
n°® 1594537-81.2014.8.26.0014, (e) Processo Judicial n® 1593994-78.2014.8.26.0014, (f) Processo Judicial n°
1056347-18.2016.8.26.0053. Competira 2 CONCESSIONARIA a assuncio de todas as custas e despesas
processuais decorrentes do encerramento destes processos. Da mesma forma, cada parte litigante arcara

com os honorarios contratuais de seus respectivos patronos.

Subclausula Segunda - As partes reconhecem que a reniincia mencionada na Subclausula Primeira supra
implicar na extin¢io de todo e qualquer processo administrativo e judicial da CONCESSIONARIA no
que diz respeito a0 Termo de Ajuste K. Adicionalmente, a CONCESSIONARIA declara estar de acordo
com o Termo de Ajuste K eventualmente calculado e aplicado nos Segundo, Terceiro e Quarto Ciclos

Tarifarios.

Subclausula Terceira - Em fungio da Prorrogacio ora contratada, a CONCESSIONARIA, por este
Aditivo, renuncia integralmente ao valor do crédito a seu favor ainda existente apds os ajustes
compensatorios e correcoes realizados nos processos da 3* e 4* RevisGes Tarifarias Ordinarias, observadas

as disposi¢oes da Subcldusula Sétima desta Clausula Terceira.

Subclausula Quarta - A CONCESSIONARIA, por este Aditivo e em razdo da Prorrogacdo ora
contratada, renuncia a 75% do valor que lhe seria devido em razio da diferenca entre, de um lado, a
aplicacdo do reajuste tarifario anual, em 31 de maio de 2021, para os usuarios residenciais e comerciais,
considerando o indice inflacionario original previsto em contrato IGP-M), e, de outro lado, o valor do

reajuste tatifario efetivamente aprovado pela ARSESP naquela data.

Paragrafo Primeiro - O valor ainda devido 8 CONCESSIONARIA, correspondente a 25% da diferenca
mencionada no caput da Subclausula Quarta, serd apurado pela ARSESP nos processamentos tarifarios,

com base nas diferencas entre as margens dos usuarios residenciais e comerciais reajustadas em 7,6%, em
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31 de maio de 2021, e as margens que deveriam ser reajustadas pela aplicacdo do IGP-M, descontado do
Fator X, referente a 4* Revisao Tarifaria Ordinaria, considerando os volumes efetivamente distribuidos
pela CONCESSIONARIA, a partir de 31 de maio de 2021, até a data de processamento tarifirio que

adeque as margens aos valores contratualmente devidos.

Paragrafo Segundo — O valor excedente indicado no Paragrafo Primeiro devera ser objeto de ajuste

compensatorio aos usuarios residenciais e comerciais na 5* Revisdo Tarifaria Ordinaria.

Subclausula Quinta - Por este Aditivo, 2 CONCESSIONARIA reconhece a pratica das infracoes
contratuais e, consequentemente, renuncia a apresentacdo de qualquer agio, defesa ou recutrso
administrativo ou judicial relacionadas a todos os fatos apurados nos processos administrativos
sancionatorios existentes até a data de assinatura deste Termo, e cujos autos de infragao ja tenham sido
encaminhados 2 CONCESSIONARIA para ciéncia, assumindo também a obrigacio de imediato
pagamento de todas as pendéncias judiciais e administrativas a eles referentes, em quaisquer instancias de
jurisdi¢io em que tais processos se encontrem, cabendo 2 CONCESSIONARIA e as empresas signatarias

do presente Termo Aditivo que componham o grupo econémico a que esta pertencga:

I — comprovar a interposi¢io dos pedidos de homologacio judicial das rentincias, competindo a
CONCESSIONARIA os pagamentos de todas as pendéncias judiciais e administrativas,

incluindo quaisquer custas, despesas processuais ou honorarios sucumbenciais;

I — observar que as renuncias efetuadas nos processos administrativos pressupSem
aquiescéncia da CONCESSIONARIA em cumprir com as medidas adotadas pela ARSESP e a
consequente renuncia antecipada a interposi¢do de qualquer medida judicial com o fim de

rediscutir a matéria.

Subclausula Sexta - Salvo pela condicio prevista na parte final desta Subclausula, este Aditivo configura
a quitagio ampla, irrestrita e irrevogavel por parte da CONCESSIONARIA e de qualquer empresa
signataria do presente Termo Aditivo que componha o Grupo Econémico a que esta pertenca em relacio
a todos os fatos ja ocorridos relacionados 20 CONTRATO DE CONCESSAO n® CSPE 01/99 e seus
aditamentos, para nada mais reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente, a que titulo for, perante o

PODER CONCEDENTE ou a ARSESP.

Subclausula Sétima - A quitagdo e renuncias ora outorgadas estdo condicionadas a inocorréncia de
qualquer alteracao de tarifas, margens de distribuicio e/ou dos resultados de Revisoes Tarifarias realizadas
até esta data e a higidez e manutencio de todas as Notas Técnicas de carater tarifario emitidas pela ARSESP

até esta data.
Subclausula Oitava - E resguardada 2 CONCESSIONARIA e/ou qualquer empresa signataria do

presente Termo Aditivo, atuar livremente na defesa de seus interesses, caso alguma regulacio paulista de

aplicagdo geral seja modificada ou tenha o potencial de ser modificada em funcio de pleitos, atuais ou

49



futuros, de outros agentes do setor e/ou associa¢oes de classe.

Subclausula Nona - O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagdes previstas nas
Subclausulas Terceira e Quarta desta Clausula Terceira, incluindo a auséncia de pagamento de qualquer
valor devido pela CONCESSIONARIA 2 ARSESP ou a0 PODER CONCEDENTE, nio sanada no
prazo de 30 (trinta) dias, contados de notificacio nesse sentido, podera importar, a critério do PODER

CONCEDENTE, na resoluc¢ao do presente Aditivo, que deixara de produzir quaisquer efeitos.

Subclausula Décima - Permanecem em vigor todas as demais as Clausulas e condi¢bes do CONTRATO
DE CONCESSAO n° CSPE 01/99 e seus aditamentos que ndo contrariem as disposi¢des do presente

Termo Aditivo.

Subclausula Décima Primeira - Na prestacio dos servicos referidos neste Contrato, a
CONCESSIONARIA observara as prescricoes do CONTRATO DE CONCESSAO e seus aditivos, a
legislagao especifica, as normas regulamentares e as instrugoes e determinagdes da ARSESP e do PODER

CONCEDENTE.
Assim havendo sido ajustado, fizeram as PARTES lavrar o presente instrumento, em 3 (trés) vias de igual
teor e valor, que sdo assinadas pelo PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONARIA e pelo

ACIONISTA CONTROLADOR, na presenca de 2 (duas) testemunhas que também o subscrevem, para

que produza os devidos efeitos legais.

Sao Paulo, de de 2021.

PODER CONCEDENTE

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO — COMGAS

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. — ACIONISTA CONTROLADOR

Testemunhas

1. Nome: 2. Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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